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施工专业分包合同

总包合同编号：

分包合同编号：

承包人：重庆钢铁集团建设工程有限公司

分包人： 

二〇一   年    月

第一部分      协议书

承包人(全称)                                 

分包人(全称)：                               

    依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、  自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于                 (以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同         （合同编号  ）        (以下称为“总包合同”)，承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

一、分包工程概况

分包工程名称：                                          
分包工程地点：                                          
分包工程承包范围及工程内容：                            

注：若超过以上合同范围，须双方共同协商在实施前签订补充协议，否则，视为分包人自行实施的非本合同范围内的内容，承包人有权不予计量和办理结算，分包人对此予以认可。

二、分包合同价款

本合同价格采用：暂定价合同、固定总价包干合同。（二选一）

金额(含税)：大写：人民币                               元，

小写：                                           元。

三、工期

开工日期：本分包工程定于         年         月        日开工；

完工日期：本分包工程定于        年        月        日竣工；

合同工期总日历天数为：        天。
主要节点安排如下：
	序号
	项目节点名称
	完成时间


	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	


四、工程质量标准

本分包工程质量标准双方约定为：达到国家、行业现行质量验收合格标准。
五、分包合同文件的组成及解释顺序： 

1.本合同协议书；

2.中标通知书(如有)；

3. 本合同专用条款； 

4、本合同通用条款（专业分包合同）；

5、分包招标文件

6. 分包人的投标文件；

7.本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；

8.合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其他书面文件。

六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程(以下简称为“分包工程”)，并在质量保修期内承担保修责任。

八、承包人向分包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书约定的合同价款(以下简称“分包合同价”)。

九、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并承担履行分包工程合同的全部责任。
十、双方约定：
通知可采取中国邮政EMS的方式送达。

分包人的联系方式为：
1、联系人：                                 
2、邮寄地址：                               
3、电话号码：                               

承包人的联系方式为：
1、联系人：                                 
2、邮寄地址：                               
3、电话号码：                               
十一、合同的生效

合同订立时间：        年        月        日

合同订立地点： 重庆市大渡口区       
本合同双方约定  双方盖章、签字  后生效。

承包人：重庆钢铁集团建设工程有限公司    分包人：  
地址：重庆市大渡口区                    地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电话：                                  电话：

开户银行：                              开户银行：

账号：                                  账号：

第二部分  通用条款

具体以双方签订的《专业分包合同通用条款》为准。

第三部分  专用条款

专业分包合同

二、双方一般权利和义务

7.承包人项目负责人:             

8.分包人项目经理: 
              
9.承包人的工作

9．1承包人应完成下列工作:

承包人为本分包工程的实施提供的机械设备和其他设施（如有时）及费用承担：承包人不提供设备和其他设施 
 

五、合同价款与支付

19.合同价款及其调整

19．2本合同价款（即分包合同结算价）采用以下方式：

（1）本分包合同结算价＝（本合同范围的总包结算价-安全文明施工费-规费）×（1-下浮率）+安全文明施工费+规费－承包人
供应材料设备款-发包人供应材料设备款-分摊费用（水电及其他费用）-应扣款等费用+税金

本合同范围的总包结算价确定按总包合同相关条款执行，以发包人审定的最终结算不含税金额为准；
承包人供应材料设备款是指按本合同专用条款中32.2约定的承包人部分的不含税价，分包人超领或应由分包人采购改为承包人供应的按本合同专用条款中32.6约定执行；发包人供应材料设备款指按本合同专用条款中32.2约定的承包人部分的不含税价；
分摊费用（水电及其他费用）是指按本分包合同结算价所占本总包结算价比例应分摊的费用；应扣款是指在按本合同分包人应承担的违约金、赔偿金、给承包人造成的损失费、考核、结算审减超5%应承担费用、其他费用等。
本合同价已包括增值税税率为     %
，若实施过程中依据相关税率法律、法规须调整的，本合同价中的税金也相应调整。

本合同价已包含但不限于人工费、材料费（含采管费）、施工机具使用费、措施费、企业管理费、规费、安全文明施工费（含安全文明专项费用及有关安全文明规定的实际发生需签证的费用、定额费用）、利润、税金、场内及场外运费、上下车费、检测试验费、远征施工费、不可预见费以及涨价费等；分包人被认为已完全理解并确认了合同价的正确性和充分性，其工程的合同价不作任何调整。

（2）采用固定综合单价的形式：具体价格如下：

	序号
	项目名称
	项目特征
	单位
	预估数量
	固定综合单价（元）
	甲供材
	计量方式
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	


本合同价已包含但不限于人工费、材料费（含采管费）、施工机具使用费、措施费、企业管理费、规费、安全文明施工费（含安全文明专项费用及有关安全文明规定的实际发生需签证的费用、定额费用）、利润、税金、场内及场外运费、上下车费、检测试验费、远征施工费、不可预见费以及涨价费等；分包人被认为已完全理解并确认了综合单价的正确性和充分性，其工程的合同价不作任何调整。

本合同价已包括增值税税率为     %
，若实施过程中依据相关税率法律、法规须调整的，本合同价中的税金也相应调整。

（3）采用固定总价包干的形式：

分包人已完全理解项目的实施内容、项目现场和周围环境的具体情况及可能存在的风险，并确认了本合同固定总价的合理性，合同固定总价不作任何调整。本合同价已包含但不限于人工费、材料费（含采管费）、施工机具使用费、措施费、企业管理费、规费、安全文明施工费（含安全文明专项费用及有关安全文明规定的实际发生需签证的费用、定额费用）、利润、税金、场内及场外运费、上下车费、检测试验费、远征施工费、不可预见费以及涨价费等。

本合同价已包括增值税税率为     %
，若实施过程中依据相关税率法律、法规须调整的，本合同价中的税金也相应调整。

（4）现场签证零星计工：普工：     元/工日（含税价）；技工：     元/工日（含税价）。
21.合同价款的支付

21.1承包人向分包人预付工程款的时间和数量：分包人提交履约保证金且签订合同后向分包人按合同价2%预付安全文明施工费。
扣回时间和比例：在承包人支付分包人第一笔进度款时。

21.2承包人向分包人支付工程款（进度款）的时间和方式：

工程进度款按当月经承包人审定的实际完成工程进度按   %
支付；

由项目部根据工程具体情况设置节点，按节点支付工程款（进度款）。
工程竣工交验，完成资料交档，办完工程结算（若需审计，须经工程审计完成）后付至90
%，退还履约保证金，留10%作质保金，承包人在质量保修期满后无息支付分包人。

分包人每次收款前应先向承包人提交全额的增值税专用发票，否则承包人有权拒绝支付进度款。若分包人开具的发票不能按增值税原则抵扣承包人纳税的，分包人应承担不能抵扣部分的费用，从分包结算中扣除相应的金额。
本合同中凡涉及对分包人的违约金或扣款、索赔等，在每次支付进度款时由承包人在进度款中直接扣除，分包人予以认可。
原则上本工程中的质保金与承包人同建设单位的质保金同步支付（即由建设单位或发包人支付给承包人后，承包人在次月支付给分包人），质保期满后，扣除应由分包人承担的费用后余款无息支付给分包人。
六、工程变更及签证
22.8 承包人现场签证单授权签证人①姓名：       ；

承包人现场签证单授权签证人②姓名：       。
以上签证人员的授权范围：合同约定范围内且为施工图范围外的项量确认。
 分包人现场签证单授权签证人姓名：           。

九、保障、保险及担保

31.担保

31.1分包人向承包人提供履约担保，担保额度：合同金额的10%。

十、其他  

32.材料设备供应  

32.2由承包人采购材料设备的约定：

(1)除总包合同中发包人供应的材料、设备外，承包人供应材料、设备，具体见下表： 
。其余材料、设备由分包人自行采购。

	序号
	供应方
	供应材料、设备名称
	备注

	一
	发包人部分
	
	

	
	
	
	

	二
	承包人
部分
	
	

	
	
	
	


注：本专用条款与《通用条款》结合使用。

附件一、工程质量保修书
附件二、廉洁协议
附件三、农民工工资相关约定
附件四、承诺书
附件五、工程施工安全、治安、消防协议
附件六、诚信承诺书

附件七、工程竣工结算资料报送承诺书

承包人：重庆钢铁集团建设工程有限公司    分包人：  
地址：重庆市大渡口区                    地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电话：                                  电话：

开户银行：                              开户银行：

账号：                                  账号：

第二部分   通用条款

（专业分包合同）

一、词语定义及合同文件
词语定义
下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条款所赋予的定义：
通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于分包工程施工的条款。
专用条款：是承包人与分包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
发包人：指在总包合同协议书中约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
承包人：指在总包合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程施工总承包主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
分包人：指在本分包合同协议书中约定的，被承包人接受的具有分包该工程资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
总包工程：指由发包人和承包人在总包合同协议书中约定的承包范围内的工程。
分包工程：指由承包人和分包人在本合同协议书中约定的分包范围内的工程。
工程师：指在总包合同中约定的由工程监理单位委派的工程师或发包人指定的履行总包合同的代表，其具体身份和职权由发包人和承包人在总包合同专用条款中约定。
项目负责人：指承包人在总包合同专用条款和本合同专用条款中指定的负责施工管理、履行总包合同及本合同的代表。
分包项目经理：指由分包人在分包合同专用条款中指定的负责施工管理和履行分包合同的代表。
总包合同：指发包人与承包人之间签订的施工总承包合同。
分包合同：指承包人和分包人之间签订的专业分包合同，由协议书、通用条款和专用条款组成。
工程建设标准：指与分包工程相关的工程建设标准，以及经承包人确认的，对工程建设标准进行的任何修改或增补。
图纸：指由承包人提供的符合总包合同要求及分包合同需要的所有图纸、计算书、配套说明以及相关的技术资料。
报价书：指由分包人根据分包合同的规定，为完成分包工程，向承包人提出的分包合同报价。在承包人采用招标方式确定分包人时，该报价书应与中标通知书中的中标价格一致。
中标通知书：指由承包人发出的确定分包人中标的通知。
开工日期：指承包人和分包人在本合同协议书中约定的，分包人开始施工的绝对或相对的日期。
竣工日期：指承包人和分包人在本合同协议书中约定的，分包人完成分包工程的绝对或相对的日期。
合同价款：指承包人与分包人在本合同协议书中约定，承包人用以支付分包人按照分包合同完成分包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
追加合同价款：指在分包合同履行过程中发生需要增加合同款项的情况，经承包人确认后，按双方约定的计算合同价款的方法增加的合同价款。
施工场地：指由承包人提供的用于分包工程施工的场所，以及承包人在现场总平面图中具体指定的供分包人施工使用的任何其他场所。
书面形式：指分包合同、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。
违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定内容，所应承担的责任。
索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失， 向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。
不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算(不扣除休息时间)；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以休息日或节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。
合同文件及解释顺序
合同文件应能互相解释，互为说明。组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
1.本合同协议书；
2.中标通知书(如有时)；
3.本合同专用条款； 
4.本合同通用条款；
5.分包招标文件；
6.分包人的投标文件；
7.本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；
8.合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其他书面文件。
当合同文件内容出现含糊不清或不相一致时，应在不影响工程正常进行的情况下，由分包人和承包人协商解决。双方协商不成时，按本合同通用条款第28条关于争议的约定处理。
语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准
语言文字
本合同文件使用的语言文字应与总包合同文件使用的语言文字相同。
适用法律和行政法规
本合同适用的法律、法规:总包合同中规定适用的法律、法规及国家和工程所在地颁布的现行法律、行政法规和规章。
适用工程建设标准
国家和工程所在地现行工程质量检验标准和验收规范以及总包合同中约定的与分包工程相关的工程标准均适用于本分包工程。涉及本分包工程的建设标准由分包人自行购买。
若需提出施工技术要求的，应由承包人按照本合同专用条款约定的时间向分包人提出施工技术要求，分包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经承包人确认后执行。
图纸
承包人应在开工前向分包人提供图纸一套。分包人需要增加约定以外图纸套数的，承包人应代为复制，复制费用由分包人承担；如根据总包合同，承包人对工程图纸负有保密义务的，分包人应负责分包工程范围内图纸的保密工作，分包人的保密义务在分包合同终止后，应当继续履行。
如分包工程的图纸不能完全满足施工需要，并且承包人委托分包人进行深化施工图设计的，分包人应在其设计资质等级和业务允许的范围内，在原分包工程图纸的基础上，根据国家有关工程建设标准进行深化设计，分包人的深化设计须经过承包人确认后方可进行施工。如分包人不具备相应的设计资质，应由承包人委托具有相应资质的单位进行深化设计。分包人应对自行设计的图纸负有全部的法律责任。
承包人委托分包人进行深化施工图设计的范围及发生的费用已包含在分包合同价中，由分包人承担，专用条款有约定的除外。
承包人提供的图纸不能满足分包工程施工需要时，除总包合同中约定由发包人承担外，否则复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸的责任和费用由分包人承担。
双方一般权利和义务  
总包合同  
分包人对总包合同的了解
承包人应提供总包合同(有关承包工程的价格内容除外)供分包人查阅。当分包人要求时，经承包人同意可向分包人提供一份总包合同(有关承包工程的价格内容除外)的副本或复印件。分包人应全面了解总包合同的各项规定(有关承包工程的价格内容除外)。 
 分包人对有关分包工程的责任
除本合同条款另有约定，分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务与责任，同时应避免因分包人自身行为或疏漏造成承包人违反总包合同中约定的承包人义务的情况发生。
分包人与发包人的关系
分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令。未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系，分包人不得直接致函发包人或工程师，也不得直接接受发包人或工程师的指令。如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任。 
 指令和决定 
 承包人指令
就分包工程范围内的有关工作，承包人随时可以向分包人发出指令，分包人应执行承包人根据分包合同所发出的所有指令。分包人拒不执行指令，视为分包人违约，承包人可委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用和违约金从应付给分包人的相应款项中扣除。
发包人或工程师指令
就分包工程范围内的有关工作，分包人应执行经承包人确认和转发的发包人或工程师发出的所有指令和决定。
项目负责人
项目负责人的姓名在本合同专用条款内写明。
项目负责人可授权具体的管理人员行使自己的部分权利，并在认为有必要时可撤回授权，授权和撤回均应提前通知分包人。
承包人所发出的指令、通知，由项目负责人(或其授权人)签字后，以书面形式交给分包人。确有必要时，项目负责人可发出口头指令，并随后给予书面确认。项目负责人在48小时后未予书面确认的，分包人应于承包人发出口头指令后7天内提出书面确认要求。分包人认为承包人指令不合理，应在收到指令后24小时内提出书面申告。项目负责人发出的指令分包人应立即执行，分包人如有异议也应立即执行。如承包人发出错误的指令，并给分包人造成经济损失的，则承包人应给予分包人相应的补偿，但因分包人违反分包合同引起的损失除外。
项目负责人应按分包合同的约定，及时向分包人提供所需的指令、批准、图纸并履行其他约定的义务，否则分包人应在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由及延误的后果通知承包人。
承包人如需更换项目负责人，应提前通知分包人，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。
分包项目经理
8.1分包项目经理的姓名在本合同专用条款内写明。
8.2分包人依据合同发出的请求和通知，以书面形式由分包项目经理签字后送交项目负责人，项目负责人在回执上签署姓名和收到的时间后生效。
8.3分包项目经理按项目负责人批准的施工组织设计(或施工方案)和依据分包合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与项目负责人取得联系时，分包项目经理应采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向项目负责人送交报告。责任在承包人或第三人，由承包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在分包人，由分包人承担费用，不顺延工期。
8.4分包人如需更换分包项目经理，应至少提前7天以书面形式通知承包人，并征得承包人同意，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。
8.5承包人有权要求更换其认为不称职的分包项目经理，分包人应当更换，否则视为分包人违约。
8.6分包人项目经理每次离开现场时，必须经承包人项目负责人同意，并应指定合适的替代人员，如分包人项目经理未经承包人同意擅自离开施工现场，视为分包人违约。
8.7分包人如未经承包人同意擅自更换分包人项目经理的，视为分包人违约。
承包人的工作
9.1承包人应按本合同专用条款约定的内容和时间，一次或分阶段完成下列工作：
向分包人提供根据总包合同由发包人办理的与分包工程相关的各种证件、批件、各种相关资料，向分包人提供具备施工条件的施工场地。
开工前组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底。
提供本合同专用条款中约定的设备和设施。
负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与同一施工场地的其他分包人之间的交叉配合，确保分包人按照经批准的施工组织设计进行施工。
承包人应做的其他工作。
9.2承包人未履行前款各项义务，导致工期延误或给分包人造成损失的，承包人赔偿分包人的相应损失，顺延延误的工期。
分包人的工作
分包人应按本合同约定的内容和时间，完成下列工作：
分包人应按照分包合同的约定，对分包工程进行设计(分包合同有约定时)、施工、竣工和保修。分包人在审阅分包合同和(或)总包合同时，或在分包合同的施工中，如发现分包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其他缺陷，应立即通知承包人。
按照本合同约定的时间，完成规定的分包内容，若涉及工程设计须报承包人确认后在分包工程中使用。
在下列时间内，向承包人提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表。分包人不能按承包人批准的进度计划施工时，应根据承包人的要求提交修订的进度计划，以保证分包工程如期竣工。
A、分包人应编制年、季度、月、周进度计划的份数：一式5份。
B、关于总体进度计划：分包人应在本合同签订生效后3天内向项目负责人提交分包工程总体进度计划。
C、关于年度计划：分包人的次年度进度计划在本年度的12月15日前报承包人，承包人接收到分包人进度报告14天内审批；
D、关于季度计划：分包人的次季度进度计划在本季度的最后一个月15日前报承包人，承包人接收到分包人进度报告7天内审批；
E、关于月度计划：分包人的次月度进度计划在本月的25号前报承包人，承包人接收到分包人进度报告3天内审批；
F：关于周计划：分包人的次周进度计划在本周的星期五前报承包人，承包人接收到分包人进度报告24小时内审批；
G：关于施工组织设计：分包人向承包人提交施工组织设计的时间：不得迟于开工前的第15天。承包人批准施工组织设计的时间：收到分包人施工组织设计15日内。
分包人应在专用条款约定的时间内， 向承包人提交一份详细施工组织设计，承包人应在专用条款约定的时间内批准，分包人方可执行。
遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知承包人， 因分包人责任造成的罚款及其他费用由分包人承担。
分包人应允许承包人、发包人、工程师及其三方中任何一方授权的人员在工作时间内，合理进入分包工程施工场地或材料存放的地点，以及施工场地以外与分包合同有关的分包人的任何工作或准备的地点，分包人应提供方便。
已竣工工程未交付承包人之前，分包人应负责已完分包工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，分包人自费予以修复。
分包人应做的其他工作：
分包人在签定合同之前，分包人已组织了现场考察，已对现场和其周围环境以及与之有关可得到的资料进行了察看和核查，并对以下几点内容已经查明：
(a)现场的地形、地貌和特征，包括地表以下的情况；
(b)水文和气象条件；
(c)实施和完成本合同工程及其缺陷的修复所需做的工作范围、性质和所需用的材料采购和加工；
(d)进入现场的手段和需要的食宿供应条件； 
(e)当地的乡规民约和风俗习惯。
分包人未履行前款各项义务，造成承包人损失的，分包人赔偿承包人有关损失。
总包合同解除
如在分包人没有全面履行分包合同义务之前，总包合同解除，则承包人应及时通知分包人解除分包合同，分包人接到通知后应尽快撤离现场。
因本合同第11．1款原因终止分包合同，分包人可以得到不超过已完合格分包工程审定造价的款项。如本合同第11．1款约定的总包合同解除是因为分包人的严重违约，分包人可以得到不超过已完合格分包工程审定造价的90%款项，且须补偿承包人因此所受的损失及赔偿。
转包与再分包
除12．2款规定的情况外，分包人不得将其承包的分包工程转包给他人，也不得将其承包的分包工程的全部或部分再分包给他人。如分包人将其承包的分包工程转包或再分包，将被视为违约，并承担违约责任，赔偿承包人损失。
分包人经承包人同意可以将劳务作业再分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业。
承包人不因分包人进行劳务再分包而免除分包人任何责任，分包人应对再分包的劳务作业的安全、质量等相关事宜进行全面控制，并按与承包人签订的分包合同承担全部义务和责任以及各项风险。
三、工期
开工与延期开工
分包人应当按照本合同协议书约定的开工日期开工。分包人不能按时开工，应当不迟于本合同协议书约定的开工日期前5天，以书面形式向承包人提出延期开工的理由。承包人应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复分包人。承包人在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意分包人要求，工期相应顺延。承包人不同意延期要求或分包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。
因承包人原因不能按照本合同协议书约定的开工日期开工，项目负责人应以书面形式通知分包人，推迟开工日期。
工期延误
14.1因下列原因之一造成分包工程工期延误，单项超过24小时或一周内累计超过48小时的，经项目负责人确认，工期相应顺延：
承包人根据总包合同从工程师处获得与分包合同相关的竣工时间延长；
承包人未按本合同专用条款的约定提供图纸、开工条件、设备设施、施工场地；
项目负责人所发出的指令错误，致使分包工程施工不能正常进行；
非分包人原因的分包工程范围内的工程重大变更及工程量增加；
不可抗力的原因。
14.2分包人应在14．1款约定情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向承包人提出报告，逾期未提出报告的视为无需调整工期。承包人在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。
暂停施工
15.1发包人或工程师认为确有必要暂停施工时，应以书面形式通过承包人向分包人发出暂停施工指令。
工程竣工
分包人应按照本合同协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工。
因分包人原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工的，分包人承担本合同约定违约责任及给承包人带来的损失。
四、质量与安全
质量检查与验收
17.1分包工程质量应达到本合同协议书约定的工程质量标准，质量评定标准按照总包合同相应条款履行。因分包人原因工程质量达不到约定的质量标准，分包人应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的承包人提供的材料、机械费用、承包人对发包人的赔偿与违约费用、其他相关损失，且分包人另承担本分包合同违约责任。
17.2双方对工程质量的争议，按照总包合同相应的条款履行。
17.3分包工程的检查、验收及工程试车等，按照总包合同相应的条款履行。分包人应就分包工程向承包人承担总包合同约定的承包人应承担的义务。
17.4分包人应允许并配合承包人或工程师进入分包人施工场地检查工程质量。
17.5对特种设备及其安装(如起重设备、箱式提升设备、压力容器、部分动力管道、环保等)应根据国家有关行业的规定由具备检验检测资质的机构进行的检验，分包人应负责办理为进行上述检验所必需的文件和其他资料，还应提供为有效进行上述检验所需要的协助人员及必要的器具和仪器，并向承包人提供上述设备的安检报告或监督检验证，与之相关的费用由分包人承担。
17.6分包人在施工期间对可能影响的在线生产设施的保护应予高度重视，如保护不当引起生产设施损坏应及时进行抢修，确保正常生产，所引起的费用由分包人承担。
17.7按规定在交工、竣工试验之外还应进行其他试验的，分包人应负责提供为进行上述试验所必需的文件和其它试验，还应提供为有效进行上述试验所必要的协助、工人、材料、电力、燃料、试验用品、试验器械和仪器、仪表。
17.8本合同规定的任何一种试验的时间和地点，应由分包人和承包人代表商定。承包人代表应提前将其参加试验的意图通知分包人。分包人提供足够的具有相应资格和经验的职员进行本合同所规定的各项试验。
17.9如果承包人代表根据检验、检查或试验结果判定，由分包人提供的某工程材料或加工质量不合格或不符合本合同的规定，那么，承包人代表就可拒收上述工程材料或加工质量，同时应立即通知分包人，并说明拒收的理由。分包人则应立即修复缺陷，并保证上述被拒收的项目符合本合同规定。
17.10如果承包人代表要求对上述工程材料、加工质量重新进行试验，那么，这些试验应按其原试验条件进行。若因上述拒收和重新试验而使承包人增加了费用，则承包人就应从分包人处收回新增的费用，也可从应支付或支付给分包人的款项中扣除。
17.11当分包人所供物资抵运现场时，且分包人已取得与有关工程材料的价款相等的付款时，各项工程材料的财产权均应为承包人所有。
17.12尽管进行了检验或给予了认可，承包人代表仍有权指示：
（1）分包人在质量保证期内换掉不符合本合同的工程材料；
（2）不符合本合同要求的工作一律返工；
（3）分包人在发生紧急情况时，如：事故、意外事件等，为了工程的安全需要紧急做的任何工作。
17.13分包人应在合理的时间内执行承包人代表的指令，如属紧急情况，应该立即执行；如果分包人没有执行承包人代表的指令，承包人可以向分包人索赔。
安全、文明施工和职业健康
18.1分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，在施工过程中，应严格按照承包人的安全管理体系和本工程各阶段安全生产、文明施工方案建立安全生产保证体系。在分包人的施工范围内发生所有安全事故（含第三方人员）、分包人所有人员（包括但不限于分包人管理、施工人员）施工范围外发生所有安全事故，分包人承担所有责任及费用。承包人有权向分包人索赔所有经济上及工期上的损失。
18.2在施工场地涉及危险地区或需要安全防护措施施工时，分包人应提出安全防护措施，经承包人批准后实施，发生的相应费用包含在合同价款中。
18.3发生安全事故处理程序，按照总包合同相应条款处理。
18.4分包人在进场安排及现场作业过程中，应遵守所适用的安全规章、条例。为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往行人的安全与方便，自现场开工至业主和发包人接收本工程，在确有必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，分包人应提供照明、警卫、护栏、警告标志等安全防护设施。如分包人未履行上述义务造成工程财产损失和人身伤害，由分包人承担全部责任及所发生的费用。
18.5分包人应采取各种合理措施，保护现场内外的环境，限制由于施工操作引起的粉尘、有害气体、噪音等对环境的污染，或其他原因造成人身伤害或财产损失；分包人应保证，在本合同有效期内，从现场排出的废气、地面排水及污水，不超过承包人规定的排放标准以及法律规定的排放标准，否则分包人承担责任全部责任及所发生的费用。
18.6分包人应按国家和地方以及发承包包人的规定建立环境职业健康安全体系，确保分包人员工的健康、安全，若分包人员在分包范围内所引起的职业病及其他健康、安全问题均由分包人负责并承担相应费用。
18.7在施工期间，分包人在承包人要求的时限内应随时保持现场整洁，废料、垃圾和不再需要的临时设施等应从现场清除、拆除并运送到承包人指定的位置。否则承包人可以：
(1)委托他人将分包人装备、剩余材料及分包人的其他财产觅地存放；
(2)委托他人清除并运走垃圾、废料。
若分包人未按承包人要求的时限运走所有剩下的分包人设备、多余材料、残余物、垃圾和临时工程，承包人可将上述物资出售或另作处理。承包人有权从出售上述物资的收入中，扣留足够的款额以抵付出售、处理上述物资和清理现场所发生的费用。上述收入的余额应归还分包人。若上述收入不足以抵付承包人的支出，则承包人应从分包人处收回未清偿的差额。
18.8分包人对其承包范围内的安全生产、文明施工负责。分包人施工期间应做到文明施工，严格遵守承包人和发包人及政府主管部门关于施工的有关规定。分包人达不到施工现场文明施工要求的，承包人有权责令停工整改，由此造成的损失，由分包人承担；若分包人不整改或整改达不到要求的，承包人有权另行安排实施，所产生的费用由分包人承担从分包工程款中扣除。
18.9分包人应全面根据本合同及相关安全规程，采取所有必要的安全措施和计划，保证本合同工程施工、管理人员及财产的安全，进入施工工地的人员应由分包人严格加以控制，未要求施工的区域，未经承包人代表的许可，分包人不得进入。分包人不得擅自搭设违章建筑和乱接管线，承包人有权对分包人的违章建筑和乱接的管线进行强令拆除，并由分包人承担相应的费用和违约金。
18.10分包人应对由分包人负责保护和看管的工程被盗或毁坏的任何损失完全负责，并应重建，修复或更换受损失工程或产品，同时无权因此而要求额外补偿(已通过验收并交予使用的除外)。
18.11分包人应随时保持所有工程区域及其出入口的整洁和安全。在工程的任何部分完工后，分包人应立即拆除所有在工程的以后阶段不再使用的所有机具，临时建筑及其它设施，使工程区域处于整洁安全的状态。如没达到上述要求，应承担承包人为达此要求所支付的费用。
18.12加强文明施工管理，有规范科学的施工组织设计和合理的施工平面布置图。
18.13施工作业区与办公、生活区分隔设置，办公、生活区的设置必须符合承包人统一规划。
18.14施工现场所有工作人员应佩戴有承包人统一制作的胸卡、机械设备应按承包人要求统一标识。
18.15施工用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。
18.16安全文明施工除按项目所在地建筑工地文明施工标准执行外，分包人还必须接受当地建设行政主管部门及发包人的监督管理。
18.17分包人必须遵守国家有关“文物保护”和“环境保护”的相关法律法规。
18.18分包人在开工前，须与承包人签订安全协议。
18.19分包人应严格按安全协议及现行规定执行，做好安全防范工作，认真落实施工组织设计制定的安全防护措施，确保施工安全（人员、周围设施、房屋等），其所有安全防护措施费用由分包人承担，安全防护措施费用已计入合同价。若分包人未认真履行其义务，应承担全部责任和经济损失。
18.20发生伤亡事故，分包人按有关规定在一小时内通知承包人并上报有关部门，同时按政府有关部门要求处理。
18.21危险品：如由于工程的实施有必要使用和储存易燃、易爆或其它危险材料或机具，分包人应根据相应的法律和规定在合适人员的监督下从事此作业，任何危险材料不能永久进入工程的任何部位。
18.22炸药、雷管的领用、保管必须设专人，除分包人应建立健全管理责任制度外，还应严格执行承发包人关于爆破物资管理的相关规定。
18.23分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向承包人提出安全保护措施，经工程师认可后实施。
18.24实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害、腐蚀性物品施工时，分包人应在施工前14天以书面形式通知承包人，并按规定办理相关手续，并提出相应的安全防护措施，经承包人认可后实施。
18.25分包人必须严格遵守建设工程安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。杜绝死亡事故、重伤事故、重大交通事故、火灾事故等产生的一切安全事故的发生。
五、合同价款与支付
合同价款及调整
19.1合同价款由承包人与分包人在本合同协议书内约定。
19.2分包工程合同价款在本合同协议书及专用条款内约定后，任何一方不得擅自改变。
（1）合同价款为完成以下内容所需的全部费用：
A：完成本招标文件、施工图中规定的全部工作量；
B：分包人承诺缩短工期的有关费用；
C：分包人考虑在保证整体工程进度的前提下，承包人有可能要求分包人对某一分部分项或某一施工段的进度安排进行调整的因素。
D: 关于政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理规定以及办理有关手续所产生的费用.
E：工程竣工验收并正式移交前的所有成品保护工作由分包人按照承包人的要求承担全部成品保护工作及费用。
F：在施工过程中发生的所有问题（包括扰民、民扰、安全、消防、保卫、交通、环保、周边关系等工作）全部由分包人负责并承担与之相关的一切费用，费用已计入合同价中。
（2）合同价中包括的风险范围：分包人应被认为已取得了对工程可能产生影响和作用的有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料。为此，合同价中的风险包括且已计入合同价中：
劳务、材料和其他事件或事务性费用的变化；
分包人未能预见的困难和费用；
分包人进场路线改变或进场道路维护产生的费用；
固定总价包干中实际工程量超过原预估工程量的部分；

其它风险。
（3）承包人作为总包项目统一缴纳的保险、规费、行政性缴费、公用措施费用、其他费用等，应按比例分摊给分包人，由承包人直接在分包工程款中扣除。施工用水、电、气由分包人现场装表计量或按分包产值比例分摊，费用由分包人承担。
19.3除本合同有约定分包合同价款与总包合同相关联的部分外，分包合同价款与总包合同相应部分价款无任何连带关系。
19.4除专用条款约定外，双方不约定合同价款的其他任何调整因素，合同风险由分包人自行评估和承担。

19.5若本合同采用综合单价包干计价的，对合同清单漏项部分由双方另行协商清单单价，且协商的清单单价不得高于按本工程总包合同计价原则×90%所计算的单价。
工程量的确认
20.1分包人应每月20日前向承包人提交已完合格工程量报告，承包人接到报告后按实际完成的设计图纸计量。承包人在计量前应通知分包人，分包人为计量提供便利条件并派人参加。分包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。
20.2分包人未按本合同约定的时间向承包人提交已完合格工程量报告，或其所提交的报告不符合承包人要求且未做整改的，或所报工程为不合格分项的，承包人不予计量。
20.3对分包人自行超出设计图纸范围和因分包人原因造成返工的工程量，承包人不予计量。
20.4分包人提交的已完工程量报告份数：书面一式两份、电子版一份。
20.5工程量在经发包人、监理、承包人三方确认后，方可作为进度款或结算款的工程量计算基础，工程量须承包人最终审批后确定；否则，承包人有权不予办理未确认部分进度款、结算款。
合同价款的支付
21.1实行工程预付款的，双方应在本合同专用条款内约定承包人向分包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。
21.2工程进度款的支付：
A、在确认计量结果后承包人应按专用条款约定的时间和方式，向分包人支付工程款(进度款)。按约定时间承包人应扣回的预付款，与工程款(进度款)同期结算。
B、承包人在支付进度款时，每月由分包人向承包人提交齐全的工程资料，进度申报资料至少包括涉及当月申报项目的进度申报表、相关佐证资料包括施工图、承包人的指令单、签证单、收方单、隐蔽资料、分部分项工程的影像资料（施工前、施工中、施工后）、工程量计算公式、进度预算和本合同约定的其他资料等，且达到工程资料与实物同步,否则承包人有权拒绝支付。同时，分包人还必须提供其人工费、材料费、机械费等款项的资金支付证明，否则承包人有权拒绝支付进度款或在不需经分包人授权的情况下直接支付给分包人的债权方，直接支付给分包人的债权方的资金视为支付给分包人的款项，并从分包人的工程款中扣除，且分包人承担该部分款项15%的违约金。
C、承包人每次支付分包人的任何合同价款，除必须达到承包人审批的要求外，还必须在承包人收到发包人支付的款项后，以发包人支付承包人的比例和额度为限，若发包人支付承包人的比例和额度有所调整，承包人支付分包人的比例和额度也应作同比例调整，并扣减承包人为分包人垫付的其他价款。
D、支付方式：承包人采用银行转帐或承兑汇票或其他金融方式支付。
E、承包人对资金的监管：在本合同工程中承包人支付给分包人的任何款项，分包人均应用于本合同工程，不得挪作它用，承包人有权对本合同工程的资金流向进行监管。
F、在承包人支付工程款前，分包人须提供合格的增值税专用发票，否则承包人有权拒绝支付进度款。
21.3承包人超过约定的支付时间不支付工程款(预付款、进度款)，分包人可向承包人发出要求付款的通知。

21.4若本分包工程存在按合同超付工程款的情况，对超付工程款分包人应及时退还承包人，并按同期银行贷款利率的4倍向承包人支付相应的利息费用。

21.5承包人对分包人工程进度款的确认资料并不构成本分包合同最终结算价依据。

六、工程变更及签证
工程变更及签证
22.1分包人应根据以下指令，以更改、增补或省略的方式对分包工程进行变更：
工程师根据总包合同作出的变更指令。该变更指令由工程师作出并经承包人确认后通知分包人；
除上述(1)项以外的承包人作出的变更指令。
22.2分包人不得执行从发包人或工程师处直接收到的未经承包人确认的有关分包工程变更的指令。如分包人直接收到此类变更指令，应立即通知项目负责人并向项目负责人提交该直接指令原件。项目负责人应提出关于对该指令的处理意见。
22.3分包工程变更价款的确定由双方另行协商，且协商的价格不得高于按本工程对应的总包合同计价原则×90%。分包人应在工程变更确定后l4天内向承包人提出变更分包工程价款的报告，经承包人确认后调整合同价款（具体执行承包人相应的管理办法）。
22.4分包人在双方确定变更后14天内不向承包人提出变更分包工程价款的报告，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

22.5签证应由本合同中约定的承包人项目负责人发出指令，分包人依据指令申报签证，承包人审核，必须由本合同中约定的承包人项目负责人和现场签证单授权签证人审核签字并加盖公章后方可生效，现场签证单必须于事后七日内申报完毕，否则视为自动放弃。

22.6办理分包结算时，分包人必须提交承包人指令单、签证单、影像资料（须至少包括施工前、施工中、施工后的影像资料），未能提供的不计入分包结算。
22.7现场授权签证人只对签证项量进行确认（无权对金额进行确认），最终金额按照本分包合同结算原则及承包人相关签证管理办法，由相关部门审核后纳入本分包合同结算。

22.8签证必须由承包人和分包人双方的现场签证单授权签证人、项目负责人、项目经理签字，授权签证的签字人姓名在本合同专业条款内应写明。
22.9签证的具体办理流程、签证范围、签证格式、签证事由等须按承包人的相应的管理办法执行，未按本合同要求或未按承包人相应的管理办法执行的签证，或资料不齐全的，承包人不予认可。
七、竣工验收及结算
竣工验收
分包工程具备竣工验收条件的，分包人应向承包人提供完整的竣工资料及竣工验收报告。分包工程不具备竣工验收条件的，可按工序移交或阶段验收进行完工验收，分包人应向承包人提供完整的分包工程资料及验收报告。
承包人应在收到分包人提供的竣工验收报告审核并通知发包人进行验收，分包人应配合承包人进行验收。根据总包合同无需由发包人验收的部分，承包人应按照总包合同约定的验收程序自行验收。
分包工程验收未能通过且属于分包人原因的，分包人负责修复相应缺陷并承担相应的质量责任。
分包工程竣工结算及移交
24.1分包工程竣工验收报告经承包人认可后30天内，分包人向承包人递交分包工程竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照本合同协议书约定的合同价款及本合同专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。分包人的结算资料一旦报出，承包人将不再接收分包人的任何补充结算资料（除承包人要求补充的资料外），承包人在此基础上进行审核。

24.2工程竣工交验后14日内分包人应针对分包合同对应专业工程按总包合同规定编报完整的工程竣工结算资料（竣工结算资料按基本建设档案管理规定装订成册）报承包人，待承包人审查后报发包人审核。若因分包人报送资料不及时、不齐全等，视为分包人违约。 
24.3分包人应向承包人提交的主要资料及份数：
分包人应提交主要资料至少应包括：分包结算经办人的授权书、结算书、分包合同、竣工资料、竣工图纸、承包人的指令单、签证单、收方单、隐蔽资料、电子文档、影像资料（至少包括分部分项工程施工前、施工中、施工后的影像）、本合同约定的其他资料以及承包人办理相关手续所需的资料。其中：竣工资料、竣工图纸不得少于6份，其余资料不得少于4份。
24.4工程完工交验并递交合格的资料后60日内分包人应配合承包人向发包人办理完结算，否则视为分包人违约。
24.5分包人应按国家档案局现行的要求与档案整理规范和文件归档范围、发包人的规定向承包人提交工程建设项目文件材料。
24.6分包人应向承包人移交工程建设项目修改后的竣工图，竣工图的编制按国家建委以划分的单位工程进行分类编制，编制竣工图及竣工资料，竣工蓝图和竣工底图与实物三者必须一致，归档的竣工图必须用蓝图。同时分包人应向承包人移交该工程建设项目修改后竣工的底图和修改后竣工蓝图对应的电子文件（光盘）。
24.7分包范围内的竣工图和竣工资料由分包人负责编制汇总。
24.8竣工资料不合格，不得进行交工验收，竣工资料未按要求向承包人移交归档，不得进行竣工验收，不得办理结算，不支付工程尾款。
24.9分包人申报结算金额审减值超过5%的，即（申报结算金额-审定结算金额）/申报结算金额＞5%，分包人应按（申报结算金额×95%-审定结算金额）×6%承担审减费。

24.10若分包人在合同约定期限内不提交分包结算资料，每延误一天分包人承担本分包合同金额千分之一的违约金，延误超过30天的，承包人可以自行按分包人已实施且验收合格工程量的80%办理结算，分包人视为认可该结算金额，且不再针对该部分分包结算提出异议。

24.11分包结算由分包单位在工程完工后报送，在提交结算资料时分包人需提供分包结算经办人的授权书，承包人拿到授权书后才予以办理分包结算。

24.12分包结算必须经过承包人完成结算确认书后才视为结算办理完毕。未按本合同约定和承包人关于分包结算办法规定办理分包结算的，承包人不予认可。
质量保修
在包括分包工程的总包工程竣工交付使用后，分包人应按国家有关规定对分包工程出现的缺陷进行保修，具体保修责任按照分包人与承包人在工程竣工验收之前签订的质量保修书执行。
八、违约、索赔及争议
违约
26.1当发生下列情况时，视为承包人违约：承包人不履行分包合同义务或不按分包合同约定履行义务的情况。
26.2分包人违约的，承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失。分包人赔偿承包人损失的计算方法或分包人应当支付违约金的数额：
本合同通用条款第5．3款约定的分包人违约应承担的违约责任： 每发生一次承担违约金1000元整。
本合同通用条款第8.5款约定的分包人违约应承担的违约责任： 每发生一次承担违约金20000元整。
本合同通用条款第8.6款约定的分包人违约应承担的违约责任： 每发生一次承担违约金2000元整。
本合同通用条款第8.7款约定的分包人违约应承担的违约责任： 每发生一次承担违约金50000元整。
本合同通用条款第12．1款约定的分包人违约应承担的违约责任：承包人有权单方面终止合同，且分包人承担本合同价款20%的违约金。
本合同通用条款第16．2款约定的分包人违约应承担的违约责任：分包人应承担总包合同规定的承包人因此所承担的违约金及损失费用和本合同月约定的有关工期延误的违约责任和损失；若总工期延误时间超过一个月的，承包人有权单方面解除合同，且分包人承担本合同金额20%的违约责任，并承担由此给承包人带来的损失。
本合同通用条款第17．1款约定的分包人违约应承担的违约责任：分包人应承担本合同价款10%的违约金，且承担总包合同规定的承包人因此所承担的违约金及损失费用。
本合同通用条款第24.2、24.4款约定的分包人违约应承担的违约责任：每延误一天分包人承担本分包合同金额千分之一的违约金，延误超过30天或导致影响本项目竣工办理的，承包人可以按本分包项目分包人已实施合格工程的80%办理结算，分包人视为认可该结算金额，且不再针对该部分分包结算提出异议，且分包人承担违约责任，并承担承包人因此所受的损失。
双方约定的分包人的其他违约事项： 
分包人应保证其人员工资、材料费、设备租赁费及其他费用的及时支付，因分包人拖欠以上相关费用，引起的闹事或集体上访事件等，分包人承担每次壹拾万元的违约金，若本分包合同出现两次类似事件或给承包人造成了社会不良影响的，承包人有权单方面解除合同关系，分包人承担本合同金额的5%违约金。
因分包人自身行为或疏漏造成承包人违反总包合同约定而承担违约金的，分包人按承包人的损失和违约金之和的2倍承担违约金。
在项目实施过程中若因分包人在组织管理不到位或人、材、机等组织不及时，或安全、质量不达标等，承包人有权提出限期整改，在限定期限内仍不达标的，承包人有权收回全部或部分工作内容，另行安排其他单位实施。承包人可以按本分包项目分包人已实施合格工程的90%办理结算，所造成的承包人成本增加由分包人承担；且承担未实施部分分包合同金额10%的违约金。
若分包人违约，则不经法院判决或仲裁单位仲裁的前提下，承包人可先对分包人的违约出具违约通知书。违约金由承包人直接从分包人工程进度款、工程尾款、履约保证金中扣除。

26.3关于工程工期延误
分包人不能以任何原因怠慢、拖延工程工期。分包人原因不能按本合同约定的节点或承包人同意调整的进度计划完成的，分包人承担违约责任，每天承担本合同金额千分之一的违约金，且另每个分节点未完成的分包人按本合同价款的1%承担违约责任，另影响最终完工节点或竣工节点的分包人另按本合同价款的2%承担违约责任，并承担发包人对承包人考核金额双倍的违约金，经承包人下达催工令2次或总工期延误时间超过一个月的，承包人有权单方面解除合同关系。
分包人不能以任何原因单方面停工，否则由分包人承担由此发生的全部费用，工期不予顺延，且分包人每次承担合同金额3%违约金，造成严重影响的，承包人有权解除合同关系。
若该分包工程最后完工节点及竣工验收节点按本合同要求完成的，且承包人未因此受到发包人考核的，承包人可以免除部分分包人有关工期的违约金。
26.4分包人违反本合同可能产生的后果
如分包人有违反分包合同的行为，分包人应保障承包人免于承担因此违约造成的工期延误、经济损失及根据总包合同承包人将负责的任何赔偿费，在此情况下，承包人可从本应支付分包人的任何价款中扣除此笔经济损失及赔偿费，并且不排除采用其他补救方法的可能。若分包人严重违约的，承包人可单方面解除合同。

如分包人投标过程中提供虚假资料，或实施中存在营业执照、资质证书、安全生产许可证或其他证件不能满足施工要求的，承包人可单方面解除合同。

索赔
27.1当一方向另一方提出索赔时，要有正当的索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。
27.2承包人未能按分包合同的约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由承包人承担责任的其他情况，造成工期延误和(或)分包人不能及时得到合同价款或分包人的其他经济损失，分包人可按总包合同约定的程序以书面形式向承包人索赔。
27.3在分包工程施工过程中，如分包人遇到不利外部条件等根据总包合同可以索赔的情况，分包人可按照总包合同约定的索赔程序通过承包人提出索赔要求。在承包人收到分包人索赔报告后可要求进一步补充索赔理由和证据。索赔成功后，承包人应将相应部分转交分包人。
分包人应按照总包合同的规定及时向承包人提交分包工程的索赔报告，以保证承包人可以及时向发包人进行索赔。
27.4承包人根据总包合同的约定向工程师递交任何索赔意向通知或其他资料，要求分包人协助时，分包人应就分包工程方面的情况，以书面形式向承包人发出相关通知或其他资料以及保持并出示同期施工记录，以便承包人能遵守总包合同有关索赔的约定。
分包人积极配合，使得承包人涉及到分包工程的索赔未获成功，则承包人可在按分包合同约定应支付给分包人的金额中扣除上述本应获得的索赔款项中适当比例的部分。
争议
28.1承包人分包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方约定依法向重庆市大渡口区人民法院提起诉讼，在诉讼期间，双方应继续履行合同，保持工程诉讼部分施工连续，保护好已完工程，由此产生的费用由责任方承担。
28.2发生争议后，除非出现下列情况，双方应继续履行合同，保持分包工程施工连续，保护好已完工程：
单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；
调解要求停止施工，且为双方接受；
仲裁机构要求停止施工；
法院要求停止施工。
28.3由发包人原因造成工程款支付、结算办理等造成违约而影响分包单位权益的，分包单位若采取诉讼方式维权，不得将承包人列为唯一被告，且资金利息不得超过银行同期存款利率计算。
九、保障、保险及担保
保障
29.1除应由承包人承担的风险外，分包人应保障承包人免于承受在分包工程施工过程中及修补缺陷引起的损失、索赔及与此有关的索赔、诉讼、损害赔偿：
保险
30.1发包人已经办理的保险视为承包人办理的保险，承包人办理承包人人员及财产的保险业务，并承担相应费用和保险受益。
30.2分包人必须为从事危险作业的职工和施工人员办理意外伤害保险和法律法规规定必须办理的其他保险、为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，并承担并支付保险费用和承担保险受益。由分包人原因造成的施工中所发生的直接或间接人力和财产安全伤亡事故，由分包人承担事故责任和经济损失。
30.3保险事故发生时，承包人分包人均有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

30.4分包人进场前须提供进场人员身份证复印件，完善工伤保险相关手续，若分包人未及时提供或在实施中更换人员未完善相关手续的，分包人承担每人次2万元违约金，并承担承包人的所有损失。
担保
31.1如分包合同要求分包人向承包人提供履约担保时，分包人应与承包人协商采用现金的担保方式，担保额度在本合同专用条款内约定。
31.2分包人在合同签订前3个工作日内向承包人提供履约保证金。履约保证金均不计利息。

31.3履约保证金在工程竣工验收和本合同分包结算办理完成后无息退还。
31.4双方约定关于履约保证金本合同约定的以本合同为准，其他严格按承包人履约保证金管理办法执行。
31.5分包人在按本合同约定缴纳了履约担保后，方可进场施工，否则，由此引起的施工费用、安全、损失等后果分包人自行承担。且承包人可以对该部分已施工且验收合格的内容按本合同计价原则的90%予以结算，分包人另承担本分包合同价5%的违约责任。

十、其他
材料设备供应、工程材料检查
32.1有关发包人供应材料设备供应的数量、程序及责任均按总包合同中发包人与承包人的有关约定履行。
32.2总包合同约定就分包工程部分由发包人供应的材料设备，视为承包人供应的材料设备，承包人供应材料设备的供应按照本合同专用条款的约定。
32.3发承包人供应材料损耗率=（材料领用量-图算工程净量）/图算工程净量。
32.4关于承发包人供应材料损耗的原则如下：
螺纹钢筋：承包人供应的钢材全部以理论重量（长度×理论单位重量）或供给分包人，承包人供应的钢材耗损按图算工程净量的2%进行控制，实际损耗率S在2%以内的，按采购单价×50%×（2%-S）×图算工程净量对分包单位进行奖励（奖励金额计入分包结算额）；实际耗损率超过2%的，则按超出部分价值的1.2倍从分包人的工程款中扣除。实际损耗率S<0的部分不予奖励，且工程量按实际领用量计量。
钢板、钢带、钢管、型钢：承包人供应的钢材全部以理论重量（长度×理论单位重量或面积×理论单位重量）供给分包人，承包人供应的钢材耗损按图算工程净量的3%进行控制，实际损耗率S在3%以内的，按采购单价×50%×（3%-S）×图算工程净量对分包单位进行奖励（奖励金额计入分包结算额）；实际耗损率超过3%的，则按超出部分价值的1.2倍从分包人的工程款中扣除。实际损耗率S<0的部分不予奖励，且工程量按实际领用量计量。
其他（指不能按理论长度或面积供应的钢材等）：承包人供应的钢材全部按过磅重量供给分包人，承包人供应的钢材重量按图算工程净量Ｓ1进行控制，实际领用量S在图算工程净量Ｓ1以内的，按采购单价×50%×（Ｓ1-S）对分包单位进行奖励（奖励金额计入分包结算额）；实际领用量S超过图算工程净量的理论重量Ｓ1的，则按超出部分价值的1.2倍从分包人的工程款中扣除。实际损耗率S<0的部分不予奖励，且工程量按实际领用量计量。
砼：承包人供应的砼量以收料单据为准，砼的损耗率按1.5%控制，实际损耗率S＜1.5%的，按采购单价×50%×（1.5%-S）×图算工程净量对分包单位进行奖励（奖励金额计入分包结算额）；实际损耗率S≥1.5%的，按则按超出部分价值的1.2倍从分包人的工程款中扣除。实际损耗率S<0的部分不予奖励，且工程量按实际领用量计量。
其它材料：承包人供应的其它材料，仍以图算量为依据，材料损耗率按总包合同执行定额或工程实施期间现行定额中规定损耗率的0.5倍进行控制，实际损耗率S在定额损耗率0.5倍以内的，按采购单价×50%×（0.5×定额损耗率-S）×图算工程净量对分包单位进行奖励（奖励金额计入分包结算额）；实际损耗率S≥0.5倍定额损耗率的，按则按超出部分价值的1.2倍从分包人的工程款中扣除。实际损耗率S<0的部分不予奖励，且工程量按实际领用量计量。
32.5在正常耗量范围内承包人供应的材料、设备按总包合同结算价计算。
32.6所有承包人供应的材料及设备超领部分、应由分包人采购改为承包人供应的费用按材料价×数量×120%计算，材料价是指承包人采购最高价格和总包合同结算价二者中的最高值，此费用从分包人工程款中扣除。
32.7承包人供应的材料，所有有价废料（废旧金属、线缆、管材等），归承包人所有，由承包人回收，回收前由分包人负责看管，废料回收率低于损耗量的85%的，视为分包人丢失，差额部分按正材价格从分包工程款中扣除。
32.8除32．2款外的材料设备应由分包人按照如下原则约定采购，并提供产品合格证明。
本工程分包人供应材料由分包人自行组织供应至施工现场，运输及保管均由分包人负责。分包人采购材料、设备应按发包人及承包人相关文件要求执行。
承包人供应材料、设备的总量按图纸预算总量限额供应，若实际用量超出图纸预算总量的，超出部分的材料、设备由分包人自行采购并承担费用。
分包人自行采购的材料、设备采购后，进入施工现场时，必须提供有效的质量保证书和必要的材料、设备检验报告，书面报承包人后，由承包人报请监理工程师和发包人对其采购材料、设备的品名、型号、规格、质量进行验收并签署意见。未经验收的材料、设备禁止使用于本工程。
分包人采购的材料、设备在品牌、型号、规格必须与承包人转发的监理工程师和发包人审核批准的品名、型号、规格相一致，否则，视为分包人违约，由分包人自行运出施工现场，造成的一切损失由分包人承担。
分包人采购可调价的材料、设备及未计价材料、设备的采购程序
（1）执行业主以及发包人、承包人有关规定。
（2）未按前述规定进行采购，在办理结算时承包人不予计算该材料的材料费。
32.9分包人对用于工程的全部材料（无论承包人供应的材料或分包人采购的材料），必须按照国家规范，严格履行现场抽检制度。
32.10承包人供应的材料供应至施工现场，由分包人验收检查，经分包人验收检查合格后方能用于工程。
32.11承包人供应的材料经分包人验收检查不合格，承包人负责支付材料检查费和往返运输费，并重新供应合格材料。不合格材料，分包人有权拒绝使用，如承包人强行分包人使用而造成损失由承包人负责。
32.12分包人不验收检查或不按规范验收检查承包人供应的材料，而用于工程造成工程质量等经济损失由分包人自负。
32.13承包人对分包人进行平行抽检，若发现有不合设计和规范要求的产品，承包人给予分包人严肃处理。
32.14分包人采购材料必须按本合同规定的材料型号、规格和厂家等要求进行采购和检查。
32.15承包人供应的设备交接前发现的设备缺陷应由发包人、承包人、分包人、设备厂家确认，共同商定处理方法，可在现场由分包人修复的，分包人应及时组织修复，其修理费用由承包人负责。
32.16凡已交接和视为接收的材料、设备，分包人负有管理责任，发生损坏或丢失均由分包人负责。
32.17分包人采购材料、设备进入施工现场时，必须保证质量，符合设计要求，提供有效的质量保证书和必要的检验报告，书面报承包人后，由承包人报请监理工程师和发包人对其采购材料、设备的品名、型号、规格、质量进行验收并签署意见。未经验收的禁止使用于本工程。
32.18按规定要提供的、由分包人负责的所有工程材料的制造、加工和准备过程中，不论工作地在何处，发包人及其代表、承包人及其代表均有权对上述物质的原料与加工质量进行检验、检查或试验，并有权对上述物质的生产进度进行检查。分包人应向他们提供一切机会，让他们在现场或其他工作地对任何在制物件进行检验、检查、测量或试验。此类检查、检验不解除分包人的任何义务和责任。
32.19每当上述在制物件准备就绪、有待进行包装、覆盖或掩蔽之前，分包人应及时通知承包人代表。承包人代表则应立即进行检验、检查、测量或试验，不得无故拖延；或通知分包人说明无需进行上述工作。如果分包人未按上述要求发出通知，那么，当承包人代表提出要求时，分包人就应除去上述在制物件上的覆盖物，随后再将其恢复原状，费用由分包人承担。
32.20分包人应保证所提供的本合同工程中的工程材料的完整性，且必须是符合国家和行业有关标准及规范的全新的产品。其技术性能、型号、规格、供货厂商均应满足和按照设计图纸和设计文件进行采购、配套及与之有关的所有工作，并满足工程系统的技术要求。
32.21分包人对设备和材料提供的产品合格证、使用说明及相应的图纸等负责保管，本合同工程竣工后，随竣工资料提供承包人。专用设备及材料须有法定部门的生产许可证或备案证。为保证本合同工程投产后工程设备的正常运转的需要，分包人应提供分包人与所有材料供货厂商所签订的各种技术协议复印件一份。
文物
33.1承包人根据总包合同，应将涉及分包人施工场地以内需要保护的文物或古树名木通知分包人，分包人在施工中应认真保护。
33.2分包人在其施工场地内发现文物，应采取保护措施，并按照总包合同约定的时间和程序报告承包人。
不可抗力
34.1不可抗力包括的范围以及事件处理同总包合同相应条款。
34.2不可抗力事件发生涉及分包人施工场地的，分包人应立即通知承包人，在力所能及的条件下，迅速采取措施，尽力减少损失。
34.3分包人承担自身的人员和财产的损失。
34.4因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。
分包合同解除
35.1承包人和分包人协商一致，可以解除分包合同。
35.2如果分包人有下列情形之一，承包人在向分包人发出通知7天之后，承包人有权单方面解除合同关系。此时，分包人应将由其编制或以其名义编制的所有工程文件交给承包人代表。但是本合同分包人所规定的各项义务或责任并未被免除；本合同赋予承包人和承包人代表的各项权利和权力也不受影响。
未按合同规定实施本工程，又未按承包人要求在规定的合理期限内纠正其违约行为；
不执行或拒绝执行本合同；
违反合同约定的其他解除合同的条件；
在没有正当理由的情况下；
(a)未按照规定时间开工；
(b)未证明为了能在规定工期内完工，在本工程的施工中已投入了足够的施工力量。
已破产(或无力还债)、已停业清理、已收到法院开具的接管令或行政命令、正在与债主谈判了结债务、或正在破产事务机构，破产财产受托人或法院指定的财务管理人控制下为债主的利益继续营业，或者有关方面已采取行动或已宣布判决结果，且所采取的行动或宣布的判决结果(根据适用法律)与上述的那些行动或判决结果具有同样效力；
未经法定许可就转让本合同或将本工程转包和分包出去。
投标过程中提供虚假资料骗取中标。
实施过程中弄虚作假。
营业执照、资质证书、安全生产许可证、其他证件过期或不能满足施工要求的。
在解除合同关系之后，承包人可自行或由其他分包人、或者与其他分包人一起完成本工程。承包人或其他分包人在完成本工程时，可使用由分包人编制或以其名义编制的工程文件、设备、临时工程、工程设备和材料中认为合适的部分。在本工程竣工时或在承包人代表认为合适的较早日期，承包人代表应通知分包人。分包人设备和临时设施将在现场或现场附近归还给分包人。分包人应自费从指定地点撤走或安排撤走上述设备和设施，不得拖延。
出现因分包人违约导致解除合同或按本合同约定承包人可单方面解除合同的情况，已完合格工程按本合同约定计价原则的80%计算，分包人还应承担承包人的损失及相关的赔偿；已完不合格工程不予计算，并向分包人追究违约和赔偿责任。
因分包人违约导致解除合同的，在本项目总包结算和分包结算未办理完前，分包人不得要求承包人支付进度款。

35.3有下列情形之一的，双方可以解除合同。一方依据合同约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同关于争议的约定处理。
因不可抗力致使合同无法履行；
因发包人原因造成工程停建或缓建。
合同解除后，分包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按承包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。承包人应为分包人撤出提供必要条件。合同解除之后，在施工、竣工和缺陷款修复等费用、误期损害赔偿费(若有)以及由承包人承担的所有其他费用得到确认之前，承包人将不再承担向分包人付款的责任。承包人按发包人对承包人相应的分包赔偿额度作为上限对分包人进行赔偿，承包人不再承担其他赔偿或损失费用。
35.4分包合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算条款的效力。
雇员
36.1分包人所需(当地或外地的)全部雇员的雇用，以及他们的工资、住宿、膳食和交通工具，均应由分包人自行负责安排。
36.2分包人所执行的工资等级以及所提供的劳动条件，应不低于工作所在地对同类行业所规定的标准。如果现行标准中没有适用的标准，那么，分包人所执行的工资等级以及所提供的劳动条件，应不低于类似行业中各分包人所执行的标准的一般水平。
36.3分包人不得从承包人或承包人代表所雇用的人员中，招收或试图招收其所需要的雇员。
36.4分包人应遵守适用于其雇员的所有相关的劳动法，如期给其雇员支付工资并保障他们享有各项法定的权利，不得无故拖欠民工工资。分包人应要求其全体雇员遵守所有适用的、有关安全施工的法律、规章和条例。
36.5分包人不得拖欠民工工资（含再劳务分包部分民工工资），如果拖欠民工工资行为引起各种后果，均由分包人负责；在必要情况下，分包人应服从承包人的协调决定，在紧急时期，承包人有权代为分包人向民工发放工资，其发放的工资额从应付或将付给分包人工程款中扣回。
36.6分包人应为其自己的雇员提供并维护好所有必需的食宿和福利设施。分包人不得允许其任何一个雇员在构成本工程一部分的建筑物内保有临时或永久性居住场所。
36.7分包人应采取预防措施以保证其雇员的健康和安全。分包人应与当地卫生部门合作并按其要求，保证在住地和现场始终陪有医务人员、急救设施、病房和救护设施；保证按照福利与卫生方面的所有必然要求以及预防流行性传染病的需要，作出适当安排。分包人应按照分包人代表提出的合理要求，做好关键人员健康、安全与福利情况以及财产受损情况的记录，并提出报告。
36.8分包人应委派一名在现场的雇员，负责现场人员的人身安全与事故预防工作。该职员应具有胜任其工作的资格，并有权下指令和采取保护性措施，以防止事故发生。一旦发生了事故，分包人应尽快将事故详情报告送交承包人代表。
36.9在本工程施工期间及期后，只要对分包人正确履行本合同规定的义务是必要的，那么，分包人就应提供所有必要的监督服务。提供上述监督服务应有足够的人员，而这些人员对为圆满、安全地实施本工程而进行的各项作业(包括所需要的方法和技术、可能遇到的意外事件及预防事故的方法)均应非常熟悉。
36.10分包人应雇用(或促使雇用)工作认真和具有相应资格的、在其各自行业或职业方面有熟练技能和经验的人员。承包人代表可要求分包人撤换(或促使撤换)受雇在现场或为本工程工作的、承包人代表认为有下列一项行为的人员，包括分包人代表：
(1) 工作中总出差错；
(2) 无能力履行其职责或玩忽职守；
(3) 不履行本合同的规定； 
(4) 坚持有害于安全、健康或环保的行为。
如情况属实，则分包人应另行委派(或促使委派)合适的替代人员。
36.11分包人应随时采取各种合理的预防措施，防止其雇员内部发生非法行为、暴乱性行为或扰乱社会治安的行为，并维持好治安、防止上述行为殃及本工程附近的人员和财产。
合同生效与终止
37.1承包人分包人在本合同协议书中约定合同生效方式。
37.2承包人分包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，分包人向承包人交付竣工的分包工程后，本合同即告终止。
37.3分包合同的权利义务终止后，承包人分包人应遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。
合同份数
38.1本合同正本两份，具有同等效力，由承包人分包人分别保存一份。
38.2本合同副本伍份，其中，承包人叁份，分包人贰份。
承包人：重庆钢铁集团建设工程有限公司    分包人：
地址：重庆市大渡口区                    地址：
法定代表人：                            法定代表人：
委托代理人：                            委托代理人：
电话：                                  电话：
开户银行：                              开户银行：
账号：                                  账号：
附件一
工程质量保修书
承包人（全称）：重庆钢铁集团建设工程有限公司
分包人（全称）： 
承包人、分包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建设工程质量保修办法》，经协商一致，对         签订质量保修书。
1、工程质量保修范围和内容
质量保修范围包括施工范围内的所有工程项目（以竣工图为准）。具体质量保修内容双方约定如下：
（1）属于施工造成的质量问题，分包人负责维修，不留隐患；
（2）属于设计原因造成的质量问题，分包人协助修补，费用另计；
（3）属于业主使用不当造成的质量问题，配合抢修，费用另计。
2、质量保修期限
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
（1）地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限50年；
（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；
（3）装修工程为2年；
（4）电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
（5）给排水设施、道路等配套工程为2年；
（6）其它工程按国家有关规定和规范执行。
3、质量保修责任
（1）属于保修范围、内容的项目，分包人应在接到保修通知之日起7天内派人保修。分包人未在约定期限内派人保修的，承包人可以委托他人修理，保修费用从质量保修金内扣除。
（2）发生紧急事故(如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等)，分包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。
（3）对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，分包人实施保修。
（4）在国家规定的工程合理使用期限内，分包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因分包人原因至使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，分包人应承担损害赔偿责任。。
4、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
5、其它
保修期内若因分包人施工原因造成厨、厕、屋面和外墙渗漏，除由分包人无条件进行修复外，分包人承担5000元/处的违约金，累计计算。对用户造成的损失照价赔偿。
双方约定的其它统筹质量保修事项：工程质量保修金按照工程竣工结算价的5%计留。保修期满，无息返还全部保修金。
本工程质量保修书，由施工合同承包人、分包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期至保修期满。
承包人（公章）：              　　　　分　包　人：（公章）
法定代表人                          法定代表人
或委托代理人：                      或委托代理人：
附件二：
廉 洁 协 议
承包人：重庆钢铁集团建设工程有限公司 
分包人：
根据党和国家有关法律法规的各项规定，为保持廉洁自律，倡导廉洁从业，有效竭制商业贿赂行为，防止在合同签定、履行中不廉洁行为的发生，经双方协商，特订立本协议，相互约束。
第一条双方应当自觉遵守党和国家有关法律法规和有关廉洁自律的各项规定。
第二条  承包人工作人员不得以任何形式向分包人索要和收受各种名义的回扣等好处费。
第三条  承包人工作人员应当保持与分包人的正常工作和业务交往，不得索要和接受分包人的礼金、有价证券和物品，不得在分包人报销任何应由个人支付的各种费用，不准借用分包人的钱物及交通运输工具。
第四条  承包人工作人员不得参加分包人任何可能影响公正履行职务的宴请和娱乐活动，不得接受任何形式的商业贿赂。
第五条  承包人工作人员不得要求或者接受分包人为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排及出国出境提供方便等任何形式的不当利益。
第六条  承包人工作人员不得向分包人介绍其家属或者亲友（包括家属或者亲友开办的公司企业）从事与本合同业务相关的经济活动。
第七条  分包人应当通过正常途径开展相关业务工作，不得向承包人工作人员（含家属或者亲友）行贿或赠送礼金、有价证券和物品。
第八条  分包人不得为谋取私利擅自与承包人工作人员私下商谈或者达成默契。不得以任何名义为承包人工作人员报销应由个人支付的任何费用。
第九条  分包人不得以汇报工作，洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请承包人工作人员参加可能对合同履行有影响的宴请，外出旅游和各种娱乐消费活动。
第十条  分包人不得为承包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具、家电、办公用品等。
第十一条  分包人如发现承包人工作人员有违反上述协议者，应向承包人领导或承包人上级单位口头或书面举报（举报电话：重钢建设公司纪委办公室：68843706）。承包人不得找任何借口对分包人进行报复。
第十二条  承包人发现分包人有违反本协议或采用前述不正当的手段行贿或变相行贿承包人工作人员，致使承包人工作人员构成违纪或违法、犯罪的，承包人有权根据具体情节和造成的后果追究分包人合同标的或合同总金额1—5%的违约金。由此给承包人单位造成的经济损失和法律责任均由分包人承担，分包人用不正当手段获取的非法所得，应由承包人单位予以追缴，承包人有权取消违反协议的分包人的投标资格或者单方面终止合同，且不承担任何责任。情节严重的，列入公司黑名单，三年内不得进入重钢建设公司市场。
第十三条  本协议作为合同的附件与该合同具有同等的法律效力。
第十四条  本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。
承包人：                          分包人： 
法定代表人                      法定代表人
或委托代理人：                  或委托代理人：
联系人：                        联系人：
联系电话：                      联系电话：
附件三：
农民工工资相关约定
农民工资保证金：根据国家及地方有关农民工资保证金的缴纳额度和形式要求，由分包人根据合同额度自愿承担，期满后自行办理退还，若发生财务费用由分包人承担；本工程严格实行劳务实名制，履约过程中必须按月提供与工程有关的所有人员名单（包括设备机上人员等）、身份证件信息、联络方式，月末如实提供用工结算表、各方签认工资分配表、银行信息等，由建设单位或承包人指定专用账户中代为支付；工资与材料等实行单独财务管理，其支付回执做为次月结算的相关前置条件，若分包人未能按要求实施，则带来一切损失由分包人自行承担；且承包人有权按每人次500元进行处罚；

工资的发放：分包人按照实名制管理要求，按月为在岗人员计造工资表，提供必须经本人签字确认的考勤表、工资表、联系复核确认方式，其工资由农民工工资专户支付，特别情况承包人财务部代发，其额度必须严格控制，并经由本人领取或银行支付，如果提前离岗，需到承包人财务办理委托收款手续或留下本人银行卡信息，不得无委托证明代领工资，按照规定需要缴纳个人所得税的，由分包人在工资表中扣除，分包人向工程所在地税务部门申报代扣代缴，其资料报承包人财务部门备查。工资发放与工程款支付同步，并优先保证工资，分包人随支付进度足额向承包人开具劳务费发票，不得虚报。若有特殊情况除外。

施工期间经承包人管理部门确认分包人外部无拖欠工资、材料及其它款项后，按结算价款扣除由承包人代分包人支付的工程成本费用，相关税费及应交的工程管理费用后，余额由分包人开具正式发票，经审核后支付给分包人基本帐户。分包人未按照承包人规定，按月提交工程、安全、财务、造价、物资和劳务实名制等有关资料（具体资料内容以承包人项目部下发的管理制度及工作清单为准），可以进行处罚或暂停支付。

4、分包人所招募的民工在上岗前必须按按相关法律规定进行体检，对体检不合格者坚决杜绝使用。离岗时必须进行离岗体检。否则,由此造成的一切损失及后果由分包人负责。

5劳务用工必须严格执行劳动用工实名制管理办法，由分包人与劳务人员签订劳动用工协议，分包人按附件要求作出承诺，分包人必须按国家相关法律、法规规定为劳务人员缴纳各项社会保险，若分包人未按规定按时足额缴纳所使用劳务人员的各项规费和保险所造成的经济损失和法律责任概由分包人承担。由于分包人用工引起的法律诉讼和经济纠纷由分包人负责承担责任和损失（不受是否在合同履约期间限制）。分包人需将劳务人员的考勤表、班组结算单、工资发放签字名册提供给承包人备案，并对其真实性负责。

附件四：
承诺书
重庆钢铁集团建设工程有限公司：

我司为确保工程劳务人员的合法权益，加强自身劳务用工管理，我司对贵司作出如下郑重承诺：

1、认真执行和落实国家相关行政主管部门劳务用工实名制管理规定。

2、落实“实名制”管理，现场施工人员100﹪签订劳动（劳务）合同，特种作业人员须100﹪持证上岗。如因我公司未与工人签订劳动合同或未履行合同义务、或管理不力而引发的劳动纠纷，均由我公司承担一切责任。

3、劳务“实名制”管理做到“六统一”即：现场人员人与花名册、身份证、劳动合同、岗位技能证、工人月完成计量签证单含考勤表、工人工资支付表的“六统一”，并每月报项目部备案。

4、我公司严格按照劳动合同约定向劳务工人发放工资，不管在任何情况下，不拖欠劳务工人工资，每次发放工资直接发放到劳务工人手中，每月将劳务工人工资发放记录表报项目部备案。

5、每月末将编制好的劳务工人考勤表和经本人签字发放的工资表报送项目部备案。

6、如我公司发生资金矛盾时，无条件优先支付劳务工人工资。

7、承诺不拖欠劳务工人工资，保证不发生群体上访、讨薪事件。

此承诺真实有效，由此引起的法律纠纷由本公司全权负责。

承诺单位：

负责人签字：

                               年  月  日

附件五：
工程施工安全、治安、消防协议
承包人：重庆钢铁集团建设工程有限公司
分包人：                                        
为贯彻执行国家安全生产、环境、职业卫生、治安、消防工作方针，严格执行各项安全、治安、消防工作法律法规和规章制度，明确双方在本工程施工中的环境、职业健康安全、治安、消防责任，预防事故发生。经双方平等协商，达成以下协议，共同遵守。
第一条  工程概况
1、工程项目名称：
2、工程地址：
3、工程内容及承包范围：
                                                        等。
4、工期：
开工日期： 年   月   日
竣工日期：  年  月  日
（实际开、竣工日期以承包人或业主要求为准）
第二条  工作目标
1、职业健康安全目标: 无不可容许风险；新增职业病为零；消防事故、交通事故、环境污染事故、刑事案件为零；工亡事故为零、重伤事故为零、负伤率控制在1.5‰以内。
2、环境目标：控制噪声排放；控制扬尘、减少运输遗洒；控制固体废弃物的排放；控制污水的排放；施工场界噪声：昼间≤65 dB（A）、夜间≤55 dB（A）；工业固体废物分类收集和处理率达100％；火灾、爆炸事故为0；节约能源，电水能耗下降2%。
3、负责工程环境因素辨识、危险源辨识，实施必要的控制措施，降低风险。改善施工作业环境和作业条件，预防和减少职业病发生，确保作业人员身体健康。
第三条  双方责任
（一）承包人责任
1、承包人有负责将本单位安全、治安、消防等规章制度告知分包人的义务。
2、承包人统一为分包人购买工程工伤保险（费用由分包人分摊）。
3、在工程开工前，由承包人项目部/分公司对分包人主要管理人员进行安全、治安、消防等技术交底，对分包人进场施工人员进行入场安全教育，督促分包人建立“三级安全教育卡”，建立相应的安全技术交底资料和台帐。
4、承包人有协助分包人搞好安全生产、治安和消防管理以及督促检查的义务，并督促分包人严格遵守承包人的相关管理制度。
5、承包人有权对分包人违反承包人关于环境、职业卫生安全、治安和消防等的相关管理制度的行为进行考核的权利，分包人不得拒绝执行。
6、承包人有权监督、检查分包人安全措施的落实情况，督促整改隐患、制止违章指挥和违章作业的权利。
7、承包人有权督促分包人在相关方生产现场作业时，由分包人与相关方签订相应的安全协议并提交安全措施。
（二）分包人责任
1、分包人在进入施工现场前，必须按承包人规定完善相关安全手续（安全协议签订、安全评价资料上报、提交安全生产规章制度和操作规程）的办理，取得《施工安全许可》（在安全保卫部办理）后，方能组织施工生产。不得以未签订《施工合同》为理由，拒绝办理安全手续。
2、分包人施工项目部应建立安全生产管理机构，配备专置安全管理人员。分包人项目经理、技术负责人、安全员必须持相应的安全生产证件。施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。
3、分包人必须服从承包人、业主、监理的安全管理，不得以任何理由和原因，拒绝执行承包人管理部门的指令，否则将承担相应的管理责任和经济考核。
4、分包人应当建立健全安全生产、治安、消防责任制和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行日常、定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。
5、特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。分包人应定期对特种作业人员进行培训，作好相关培训记录。
6、分包人提供的作业人员，必须身体健康，禁止使用未成年工和60周岁以上人员，禁止聘用违法人员，女职工的劳动保护遵守国家规定，分包人作业人员禁止带家属、子女等闲杂人员进入施工现场，由此造成意外的由分包人承担全部责任。
7、分包人应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对危险性较大的分部分项工程编制专项安全技术措施方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，并由技术负责人组织专项安全技术交底，由专职安全生产管理人员进行现场监督。
8、分包人应对从业人员进行安全教育和培训，建立“三级”安全教育卡，使从业人员掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。教育不合格者，严禁进入施工现场作业。
9、分包人应按照合同约定或法律法规要求为作业人员提供安全防护用具，督促作业人员正确使用和佩戴劳动保护用品，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。对存在职业病危害的工作环境，分包人必须采用有效的职业病防护设施。
10、分包人应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。
11、分包人施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行自行组织查验。使用期间，应派专人管理，定期进行检查、检修和保养，建立相应的管理资料。
12、分包人施工使用和租赁的特种设备，应由分包人按照国家特种设备的管理规定，办理相关手续，取得检定合格证后方可投入施工生产。否则发生一切事故和损失，由分包人承担。
13、分包人作业人员进场后应及时上报承包人，由承包人进行相应的安全教育、安全技术交底工作，培训合格后方可上岗作业。
14、分包人人员进场后未及时上报承包人，擅自上岗作业，发生的一切安全生产事故由分包人负责，并承担全部经济损失。
15、分包人人员发生工伤事故后，由分包人负责支付医疗费及生活费并向保险机构索赔，赔偿费用不足的差额部分由分包人承担。
16、分包人作业人员或分包人非作业人员脱离施工现场所发生人身伤亡事故，由分包人负责医疗和处理善后，并承担全部经济损失，统计报告由分包人按国家规定上报，伤亡统计指标由分包人承担。
17、分包人必须经常对员工进行法制教育，加强员工的法制意识，制订各种具体的安全防范规定，加强日常管理，不给犯罪分子可乘之机。同时加强施工现场防火、防毒、防盗工作，做到提前防范、重点监控、及时排除隐患。凡是盗窃公私财物，按照上级单位或重钢建设公司管理制度给予处罚。
第四条  考核与处罚
承包人有权对分包人的违章行为、事故按承包人上级主管部门和承包人规定考核。承包人有权对分包人安全违规屡教不改或严重违返安全生产法的行为责令停工整改，有权暂停支付工程进度款等且不承担任何赔偿损失。因分包人原因造成的安全事故，由其承担全部安全责任以及损失。
第五条承包人关于环境、职业卫生安全、治安和消防等方面的相关管理制度和办法，无论分包人是否签收，均视为本协议的附件，分包人必须接受和服从，违反相关规定的按承包人规定进行经济考核。
第六条本协议双方签字盖章后生效，工程竣工验收后自然失效。
承包人（盖章）：                     分包人（盖章）：
承包人负责人（签字）：               分包人负责人（签字）：
安全管理人：                      安全管理人：
承办人：                          承办人：
电话：023—68842346  68842455     电话：
签约日期：     年   月  日        签约日期：     年   月   日
签约地点：重庆市大渡口区
附件六：
诚信承诺书
我公司在与重庆钢铁集团建设工程有限公司（以下简称：承包人）的采购交易过程中，自觉遵守党和国家有关法律法规的各项规定，并作出相应承诺如下：

一、我公司与重钢领导人员及其亲属无任何关联,我公司法定代表人、持股股东、业务经办人员均不为重钢离职人员，不存在重钢离职人员与承包人进行业务往来的情况。

二、我公司不会以任何形式向承包人提供回扣等好处费。

三、我公司与承包人工作人员保持正常工作和业务交往，不会向承包人赠送礼金、有价证券和物品，不会以任何理由报销承包人的私人费用。

四、我公司不会邀请承包人工作人员参加自身承办的宴会和娱乐活动，不会向承包人进行任何形式的商业贿赂。

五、我公司不会以谋取私利擅自与承包人工作人员私下商谈或达成默契。

六、若承包人发现我公司有违背本承诺上述条款情况，我公司愿意根据具体情节和造成的后果承担合同标的或者合同总金额1-5%的违约金，由此给承包人单位造成的损失均由我公司承担，承包人有权单方面终止与我公司的合同并不承担违约责任。

                     承诺人（签字并盖章）：

       日期：

附件七：

工程竣工结算资料报送承诺书
重庆钢铁（集团）建设工程有限公司：
我公司对送审的       工程（合同号：   ）的结算资料进行如下郑重承诺：

一、在本工程的结算审计过程中，我公司将积极主动配合相关审计部门及机构勘察现场，核对资料等相关审计工作，保证审计工作的顺利进行。

二、我公司对报送的与审计相关的“工程工结算书”及“工程竣工结算资料”的真实性、完整性及有效性负责（详见资料移交清单）。若存在弄虚作假及违法违纪等行为，我公司承担相应的经济责任和法律责任。

三、保证竣工结算资料一次性送至审计部门，审计部门在竣工结算审计过程中不再接受我公司任何经济性资料。并承诺：

1．如在审计过程中发现所提交的“工程竣工结算资料”存在遗漏，我公司将放弃遗漏资料部分的结算金额；

2．如在审计过程中发现所提交的“工程竣工结算书”存在漏项和少计工程量，我公司将放弃漏项和少计工程量部分的结算金额。

3．如需补充结算资料，将按照业主、审计单位以及贵司相关文件执行处罚。

四、对审计初步报告，我公司将及时组织核对，并于接到报告之日起5个工作日内书面反馈意见，逾期不反馈视为对审计结果无异议。

五、对所编制的竣工结算书造价的真实性负责。报送的结算价不能大于发包方委托的造价咨询机构审定结算价的5%，若大于造价咨询机构审定结算价的5%以上，则超过5％以上的部分，我公司自愿承担相应的审减费用。 （本条具体参照总包合同约定）
若在工程完工后，我司不积极配合贵司办理结算，贵司可向我司注册所
在地（企业地址）寄送律师函催办结算，若我司不予回复或不予理睬，则由贵司代替我方单方办理结算，我司认可贵司单方办理的结算金额。
七、结算过程中，我司完全认可贵司关于结算的相关制度，并严格遵循贵司的结算程序。

特此承诺！

 承诺单位（盖章）：       

负责人（签字）：        

       承诺时间：   年  月  日 

注：文中下划线内容项目部可根据项目和合同实际情况修改，

此表适用于专业分包工程

必填项（节点数量≥5）


必填项


若分包人非法定代表人签字，应提供委托代理人授权书。


必填项


依据每个合同填写，比如吊车等


注意本公式为参考公式，是否含税或有更改等依据项目部申报。


必填项


土石方工程增加密闭运输费、弃渣费、环卫费


土石方工程增加密闭运输费、弃渣费、环卫费


必填项


必填项


请项目部申报，但不得超过总包合同比例


与后面的质保金对应，由项目部申报，可参考总包合同


必填项


原则上依据分包比选文件的要求执行，不得低于总包合同要求。


根据申报填写


注意承包人为建设公司
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