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PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

SECCIÓN I

GENERALIDADES
1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
El proceso de contratación se rige por el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios del Servicio de Desarrollo de las Empresas Publicas Productivas SEDEM RE-SABS-EPP’s, aprobado mediante Resolución Administrativa SEDEM/Nº0015-2012 de fecha 14 de febrero de 2012 y el presente Término Base de Contratación (TBC). En sujeción a lo dispuesto en el RE-SABS-EPP’s todos los plazos se computan en días hábiles, excepto aquellos para los que específicamente se señalen como días calendario.

2. PROPONENTES ELEGIBLES
En esta convocatoria podrán participar únicamente los siguientes proponentes:

a) Empresas nacionales o extranjeras legalmente constituidas y reconocidas conforme a legislación nacional.

b) Asociación Accidental de Empresas legalmente constituidas conforme a legislación nacional.

3. CONFLICTO DE INTERES
No se contratará a ninguna empresa, que tenga conflicto de intereses con el convocante, en las circunstancias que se indican a continuación: 

a) Las personas individuales o colectivas, consultoras o asociadas con consultoras que hayan asesorado en la elaboración del contenido del TBC. 

b) Ninguna persona individual o colectiva o sus filiales, contratada por la entidad convocante para proveer bienes, ejecutar obras o prestar servicios generales para un proyecto, podrá prestar servicios de consultoría respecto del mismo proyecto, o a la inversa. 

c) Las personas jurídicas que entre los socios o accionistas de la misma, exista al menos uno que tenga: 

i. Relación de interés personal o económico, 

ii. Vinculación matrimonial o grado de parentesco hasta el tercer grado de consanguineidad, segundo de afinidad o el derivado de vínculos de adopción, conforme a lo establecido en el Código de Familia, 

iii. Litigio pendiente y 

iv. Relación de servicio o haber prestado servicios profesionales de cualquier naturaleza durante el último año previo al inicio del presente proceso de contratación; con el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.

4. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
Se contemplan las siguientes actividades previas a la presentación de propuestas:
Inspección Previa
La inspección previa es obligatoria para todos los potenciales proponentes.

El proponente deberá realizar la inspección previa en la fecha, hora y lugar, establecidos en el presente TBC o por cuenta propia.

Consultas escritas sobre el TBC
Cualquier potencial proponente podrá formular consultas escritas dirigidas al Responsable del Proceso de Contratación Directa - RPCD, hasta la fecha límite establecida en el presente TBC. 

Las consultas deberán ser remitidas a las oficinas del SEDEM (Av. Camacho esq. Bueno Nº 1488 (Piso 3) Edificio Ex- REFO) o al correo electrónico: jhonny.soto@sedem.gob.bo

Reunión de Aclaración

Se realizará una Reunión de Aclaración en la fecha, hora y lugar señalados en el presente TBC, en la que los potenciales PROPONENTES podrán expresar sus consultas sobre el proceso de Contratación Directa. 

Las solicitudes de aclaración, las consultas escritas y sus respuestas, deberán ser tratadas en la Reunión de Aclaración. 

Al final de la reunión, el convocante entregará a cada uno de los potenciales PROPONENTES asistentes o aquellos que así lo soliciten, copia o fotocopia del Acta de la Reunión de Aclaración, suscrita por el personal delegado por el SEDEM y todos los asistentes que así lo deseen, no siendo obligatoria la firma de los asistentes.  
5. ENMIENDAS Y APROBACIÓN DEL TÉRMINO BASE DE CONTRATACIÓN (TBC)
La entidad convocante podrá ajustar el TBC con enmiendas, por iniciativa propia o como resultado de las actividades previas, en cualquier momento, antes de emitir la Resolución de Aprobación del TBC.

El TBC será aprobado por Resolución expresa del Responsable del Proceso de Contratación Directa (RPCD), misma que será notificada a los potenciales PROPONENTES de acuerdo con lo establecido en el presente TBC.
6. AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
El RPCD podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas como máximo por diez (10) días hábiles, por única vez mediante Resolución expresa, por las siguientes causas debidamente justificadas:

a) Enmiendas al TBC.

b) Causas de fuerza mayor.

c) Caso fortuito.

La ampliación deberá ser realizada de manera previa a la fecha y hora establecidas para la presentación de propuestas.

Los nuevos plazos serán publicados y notificados a los potenciales PROPONENTES.

Cuando la ampliación sea por enmiendas al TBC, la ampliación de plazo de presentación de propuestas se incluirá en la Resolución de Aprobación del TBC.
7. PLAZO Y PRECIO REFERENCIAL 
El plazo de ejecución referencial establecido para el cumplimiento del contrato es de dieciocho (18) meses computables a partir de la fecha de la emisión de la Orden de Proceder por orden del contratante, que será emitida en forma posterior a la firma del Contrato.

El precio referencial para la implementación del proyecto es de Bs. 248.121.793 (DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES 00/100 BOLIVIANOS), mismo que incluye la provisión de materiales de calidad, equipos, instalaciones auxiliares, herramientas, andamiajes, embalaje y verificación, carguío, transporte hasta el lugar del proyecto, trámites aduaneros de exportación e importación, transporte principal, costos de manipulación, seguros, tributos y pagos impositivos vigentes, inspecciones, costos de instalación de maquinaria y equipo y todos los demás elementos sin excepción alguna que sean necesarios para la realización del objeto y cumplimiento del objeto contractual. 
8. GARANTÍAS

8.1. Tipo de Garantías requeridas

La entidad convocante, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 18 de las RE-SABS-EPP’s, podrá requerir los siguientes tipos de garantía que deberán expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata y/o de ejecución a primer requerimiento:

a) Boleta de garantía. Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria o no bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente.

b) Boleta de garantía a primer requerimiento. Emitida por una entidad de intermediación bancaria o no bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente. 

c) Póliza de seguro de caución a primer requerimiento. Emitida por una empresa aseguradora, regulada y autorizada por la instancia competente.

La EPP convocante, decidirá el tipo de garantía a presentar, considerando la necesidad de la misma.
El tratamiento de ejecución y devolución de las Garantías se establecerá en el Contrato.

8.2. Garantías según el objeto
a) Garantía de Cumplimiento de Contrato 
Tiene por objeto garantizar la conclusión y entrega del objeto del contrato y será equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. Será solicitada cuando la EPP considere necesario de acuerdo con las condiciones establecidas en los Términos Base de Contratación, Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia.

Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, se podrá prever una retención del siete por ciento (7%) de cada pago.

En contrataciones de servicios generales discontinuos, no se requerirá la garantía de cumplimiento de contrato. 

La vigencia de la garantía será computable a partir de la firma del contrato hasta la recepción definitiva del bien, obra, servicio general o  servicio de consultoría.

Esta garantía o la retención, será devuelta al proveedor o contratista una vez que se cuente con la conformidad de la recepción definitiva. 

Para el caso de Contratación Directa de Bienes y Servicios prestados por Empresas Públicas, Empresas Públicas Nacionales Estratégicas, Empresas con Participación Estatal Mayoritaria, en reemplazo de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, la EPP contratante deberá efectuar una retención del 7% de cada pago.

b) Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo 
Tiene por objeto garantizar el buen funcionamiento y/o mantenimiento de maquinaria y/o equipo objeto del contrato. Será solicitada cuando la EPP empresa lo considere necesario, de acuerdo con las condiciones establecidas en los TBC, Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia. 

El monto de esta garantía será hasta un máximo de uno punto cinco por ciento (1.5%) del monto del contrato. 

A solicitud del proveedor y/o contratista en sustitución de esta garantía, el contratante podrá efectuar una retención del monto equivalente a la garantía solicitada. 

Esta garantía o la retención, serán devueltas al proveedor una vez concluido el plazo estipulado en el contrato, siempre y cuando éste hubiese cumplido con todas sus obligaciones contractuales. 

c) Garantía de Correcta Inversión de Anticipo 
Tiene por objeto garantizar la devolución del monto entregado al proponente por concepto de anticipo inicial. 

Será por un monto equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado y deberá tener una vigencia mínima de noventa (90) días calendario, computables a partir de la entrega del anticipo, debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto total. 

Conforme el contratista reponga el monto del anticipo otorgado, se podrá reajustar la garantía en la misma proporción. 

La EPP deberá solicitar, cuando corresponda, la renovación de las garantías.

El anticipo tiene la finalidad de cubrir los gastos iníciales, correspondientes únicamente al objeto del contrato, la EPP podrá otorgar un anticipo, de conformidad al Art. 17 del presente reglamento.

9. RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS
Procederá el rechazo de la propuesta cuando ésta fuese presentada fuera del plazo (fecha y hora) y/o en lugar diferente al establecido en el presente TBC.

Las causales de descalificación son:

a) Incumplimiento u omisión en la presentación de cualquier Formulario de Declaración jurada requerido en el presente TBC. La omisión no se limita a la falta de presentación de documentos, refiriéndose también a que cualquier documento presentado no cumpla con las condiciones de validez requeridas.

b) Cuando la propuesta no cumpla con las condiciones establecidas en el presente TBC. 

c) Cuando la propuesta económica exceda el Precio Referencial. 

d) Si se determinase que el PROPONENTE se encuentra dentro los impedimentos que prevé el Artículo 12 del  RE-SABS-EEP’s. 

e) Cuando el período de validez de la propuesta, no se ajuste al plazo mínimo requerido en el presente TBC. 

f) Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta. 

g) Cuando el proponente presente dos o más propuestas. 

h) Cuando la propuesta presente errores no subsanables. 

i) Si para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalda lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1). 

j) Si para la suscripción del contrato, la documentación solicitada no fuera presentada dentro del plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito o cuando la causa sea ajena a su voluntad. 

k) Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato. 

l) Si se verificase que estuviese en trámite o declarada la disolución o quiebra del PROPONENTE.

10.  CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES
Se deberán considerar como criterios de subsanabilidad los siguientes:

a) Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente TBC.

b) Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en la validez y legalidad de la propuesta presentada.

c) Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el presente TBC. 

d) Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las Especificaciones Técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para la Entidad.
Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo la Comisión de Calificación considerar otros criterios de subsanabilidad.

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, éstos serán señalados en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción del contrato.

Se consideran errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los siguientes:

a) La ausencia de cualquier Formulario, solicitado en el presente TBC.

b) La falta de firma del proponente en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).

c) La falta de la propuesta técnica o parte de ella.

d) La falta de la propuesta económica o parte de ella.

e) Cuando la propuesta contenga textos entre líneas, borrones y tachaduras.

11.  DECLARATORIA DESIERTA
El RPCD declarará desierta una convocatoria pública, de acuerdo con lo establecido en el presente TBC.

12. CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
El proceso de contratación podrá ser cancelado, anulado o suspendido hasta antes de la suscripción del contrato, mediante Resolución expresa, técnica y legalmente motivada, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 20 del RE-SABS-EPP’s.

SECCIÓN II

PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS
13. PREPARACIÓN DE PROPUESTAS
Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente TBC, utilizando los formularios incluidos en Anexos, deberán considerar mínimamente:

a) Enfoque de Diseño Final, ejecución de la obra, puesta en marcha y operación de la Planta.

b) Cronograma y Plan de construcción de obras civiles.

c) Cronograma y Plan de Provisión de maquinaria y equipo.

d) Cronograma y Plan de Montaje:

e) Cronograma  y Programa  de Transferencia  Intelectual,  Tecnológica  y Capacitación.

14. MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Todo el proceso de contratación, incluyendo los pagos a realizar, deberá efectuarse en bolivianos.

15.  COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son asumidos exclusivamente por cada proponente, bajo su total responsabilidad y cargo.

16.  IDIOMA
La propuesta, los documentos relativos a ella y toda la correspondencia que intercambien entre el proponente y el convocante, deberán presentarse en idioma castellano.
17.  VALIDEZ DE LA PROPUESTA
La propuesta deberá tener una validez no menor a noventa (90) días calendario, desde la   fecha fijada para la apertura de propuestas. 

En circunstancias excepcionales por causas de fuerza mayor, caso fortuito o enmiendas, la entidad convocante podrá solicitar por escrito la extensión del período de validez de las propuestas, disponiendo un tiempo perentorio para la renovación de garantías, para lo que se considerará lo siguiente: 

a) El proponente que rehúse aceptar la solicitud, será excluido del proceso, no siendo sujeto de ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

b) Los proponentes que accedan a la prórroga, no podrán modificar su propuesta.

18.  DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA
Todos los Formularios de la propuesta, solicitados en el presente TBC, se constituirán en Declaraciones Juradas.

Los documentos que deben presentar los proponentes, según sea su constitución legal y su forma de participación son:

a) Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1). 

b) Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2a).

c) Testimonio de Constitución de la Empresa o su equivalente conforme a las leyes del lugar de su constitución (Fotocopia Simple con traducción al idioma castellano, solo para Empresas Extranjeras). 

d) Poder del Representante Legal del PROPONENTE o su equivalente, en fotocopia simple, con atribuciones para presentar propuestas y suscribir contratos. (Para el caso de Empresas Extranjeras, adjuntar traducción al idioma castellano). Este documento deberá ser presentado para la firma del contrato, en original o fotocopia legalizada y con la constancia de su inscripción en el Registro de Comercio administrado por FUNDEMPRESA. 

e) Formulario de Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3). 

f) Formulario de Experiencia Específica de la Empresa en proyectos similares (Formulario A-4). 

g) Formulario Hoja de Vida del Gerente del Proyecto (Formulario A-5). 

h) Formulario de Cronograma de ejecución del proyecto, que incluya todos los componentes solicitados en el presente TBC (Formulario A-6). 

i) Resumen de Información Financiera (Formulario A-7), del Balance General de las tres últimas gestiones (exceptuando las empresas de reciente creación que considerarán su Balance de Apertura), ésta información debe cumplir con el Índice de Liquidez mayor a 1.

18.1. En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse diferenciando los que corresponden a la Asociación y los que corresponden a cada asociado.
La documentación conjunta a presentar, es la siguiente:

a) Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).

b) Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2b).

c) Testimonio del Contrato de Asociación Accidental o su equivalente, en fotocopia simple, que indique el porcentaje de participación de los asociados, la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la asociación y el domicilio legal de la misma (Fotocopia Simple con traducción al idioma castellano, solo para Empresas Extranjeras). 

d) Poder del Representante Legal de la Asociación Accidental o su equivalente, en fotocopia simple, con facultades expresas para presentar propuestas, negociar y suscribir contratos (Para el caso de Empresas Extranjeras, adjuntar traducción al idioma castellano). 

e) Formulario Hoja de Vida del Gerente de Proyecto (Formulario A-5). 

f) Formulario de Cronograma de ejecución del proyecto, que incluya todos los componentes solicitados en el presente TBC (Formulario A-6).

Cada asociado, en forma independiente, deberá presentar la siguiente documentación, de cada empresa que conformará la Asociación Accidental, firmada por el Representante Legal de cada asociado y no por el Representante Legal de la Asociación:

a) Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2c).

b) Formulario de Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3).

c) Formulario de Experiencia Específica de la Empresa en proyectos similares (Formulario A-4).

d) Resumen de Información Financiera (Formulario A-7), del Balance General de las tres últimas gestiones (exceptuando las empresas de reciente creación que considerarán su Balance de Apertura), ésta información debe cumplir con el Índice de Liquidez mayor a 1.

e) Poder del Representante Legal o su equivalente, en fotocopia simple.

Los Formularios de la propuesta son declaraciones juradas de los PROPONENTES, que deben ser presentados en original con la firma del Representante Legal. 

El Poder del Representante Legal deberá tener la constancia de inscripción en el Registro de Comercio o el similar en el país de origen. Esta inscripción podrá exceptuarse para otros PROPONENTES cuando la normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. 

La documentación requerida en el presente TBC será presentada según corresponda a la normativa legal que regule las actividades de los PROPONENTES habilitados conforme el presente TBC.

19. INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE Y EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
19.1. Experiencia General y Específica de la Empresa o Asociación Accidental

La experiencia general es el conjunto de proyectos realizados y la experiencia específica es el conjunto de proyectos similares al objeto de la contratación. 

La experiencia específica es parte de la experiencia general, pero no viceversa, consiguientemente la ejecución de proyectos similares puede ser incluida en el requerimiento de experiencia general, sin embargo la “ejecución de proyectos en general” no deben ser incluidas como experiencia específica. 

En los casos de Asociación Accidental y según su propósito, la experiencia general y específica, será la suma de los montos de las experiencias individualmente demostradas por las empresas que integran la Asociación, para lo que deberá ser acreditada por separado. 

La valoración de la Experiencia General y la Experiencia Específica mínima requeridas será realizada de acuerdo a lo señalado en el presente TBC.

19.2. Experiencia General y Específica del Gerente de Proyecto
La experiencia será computada considerando el conjunto de proyectos en los cuales el profesional ha desempeñado cargos similares o superiores al cargo de la propuesta, que podrán ser acreditados con certificado suscrito por el contratante, con el acta de recepción definitiva del proyecto u otro documento que acredite el desempeño de cargos similares, especificando el monto y plazo estimado del proyecto.

Los cargos similares podrán corresponder a Gerente de Proyecto, Superintendente, Fiscal u otros similares de la misma jerarquía.

La Experiencia General es el conjunto de proyectos en los cuales el personal clave ha desarrollado estos cargos; la experiencia específica es el conjunto de proyectos similares al objeto de la contratación. 

La Experiencia Específica es parte de la Experiencia General, pero no viceversa. Esto quiere decir que los “cargos en proyectos similares” pueden ser incluidos en el requerimiento de Experiencia General, sin embargo “cargos en proyectos en general” no pueden ser incluidos como Experiencia Específica. 

El número de años de experiencia del Gerente de Proyecto corresponderá a la suma de los plazos en uno o varios proyectos similares al objeto de contratación.

La valoración de la Experiencia General y la Experiencia Específica mínima requeridas será realizada de acuerdo a lo señalado en el presente TBC.

19.3. Cronograma de ejecución del proyecto
Deberá presentarse el cronograma de ejecución del proyecto en un diagrama de barras Gantt, que permita apreciar la ruta crítica del mismo y el tiempo requerido para la ejecución de cada una de las actividades y componentes del proyecto.

20.  PROPUESTA ECONÓMICA
 El proponente deberá presentar los siguientes documentos que corresponden a la propuesta económica:
20.1. Presupuesto por componente y Presupuesto General del proyecto (Formulario B-1), para todas las actividades a ejecutar, describiendo unidades y cantidades conforme a lo siguiente:

a) Diseño Final. 

b) Enfoque Técnico, Metodología y Planes de Trabajo.

· Cronograma y Plan de Construcción de Obras Civiles. 

· Puesta en Marcha (Provisión de maquinaria y equipo, montaje, transferencia tecnológica, intelectual y capacitación). 

El PROPONENTE deberá considerar todos los impuestos aplicables en la normativa boliviana vigente y su reglamento, tales como Ley Nro. 843 – Código Tributario, Ley Nro. 2492 y demás disposiciones legales.

21.  PROPUESTA TÉCNICA
La propuesta técnica debe incluir:

· Diseño Final. 

· Enfoque Técnico, Metodología y Planes de Trabajo 

a)  Cronograma y Plan de Construcción de Obras Civiles. 

· Organigrama del personal para la ejecución de las Obras Civiles. 

· Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas para la ejecución de las Obras Civiles. 

· El número de frentes de trabajo a disponer para la ejecución del PROYECTO, describiendo la forma de encarar su ejecución y el personal a utilizar por frente de trabajo. 

· Descripción de la estrategia y logística para la ejecución del PROYECTO (crítico). 

b)   Cronograma y Plan de Provisión de maquinaria, equipo, piezas y partes. 

c)   Cronograma y Plan de Montaje: 

· Organigrama del personal para la ejecución del PROYECTO, el cual no solamente incluirá al personal clave. 

· Métodos de montaje, protocolos de entrega y funcionamiento, puesta en marcha a utilizar para la ejecución del PROYECTO. 

· El número de frentes de trabajo a disponer para la ejecución del PROYECTO, describiendo la forma de encarar su ejecución y el personal a utilizar por frente de trabajo. 

· Descripción de la estrategia y logística para la ejecución del PROYECTO (crítico). 

d)   Cronograma y Plan de Puesta en Marcha. 

e)   Cronograma y Programa de Transferencia Intelectual, Tecnológica, Capacitación, Asistencia Técnica y tiempo de operación. 

· Descripción del proceso productivo, maquinaria y equipo, y sus características, debiendo incluir las especificaciones técnicas de la maquinaria y equipo propuesto. 

Todos los documentos solicitados en las Especificaciones Técnicas, adjuntas al presente TBC.

SECCIÓN III

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS
22.  PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
22.1. Forma de presentación
23.1.1. La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado y con cinta adhesiva transparente sobre las firmas y sellos, dirigido a la entidad convocante, citando el Código Interno y el objeto de la Convocatoria, debiendo rotular de la siguiente manera:


[image: image1]
23.1.2. La propuesta debe ser presentada en un ejemplar original y una copia, identificando claramente el original.

23.1.3. El original de la propuesta deberá ser impreso o escrito con tinta indeleble y tener todas sus páginas numeradas, selladas y rubricadas por el proponente.

23.1.4. La propuesta deberá incluir un índice, que permita la rápida ubicación de los documentos presentados. 

23.2. Plazo y lugar de presentación
22.1.1 Las propuestas deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en el domicilio establecido en el presente TBC.

Se considerará que el proponente ha presentado su propuesta dentro del plazo, si ésta ha ingresado al recinto en el que se registra la presentación de propuestas hasta la fecha y hora límite establecida para el efecto.

22.1.2 Las propuestas podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier). En ambos casos, el proponente es el responsable de que su propuesta sea presentada dentro el plazo establecido.

23.3. Modificaciones y retiro de propuestas
22.3.1 Las propuestas presentadas sólo podrán modificarse antes del plazo límite establecido para el cierre de presentación de propuestas.

Para este propósito el proponente, deberá solicitar por escrito la devolución total de su propuesta, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a la entidad convocante.

Efectuadas las modificaciones, podrá proceder a su presentación.
22.3.2 Las propuestas podrán ser retiradas mediante solicitud escrita firmada por el proponente, hasta antes de la conclusión del plazo de presentación de propuestas.

La devolución de la propuesta cerrada se realizará bajo constancia escrita.
22.3.3 Vencidos los plazos citados, las propuestas no podrán ser retiradas, modificadas o alteradas de manera alguna.
24.  APERTURA DE PROPUESTAS

23.1 La apertura de las propuestas será efectuada en acto público por la Comisión de Evaluación o Responsable de Evaluación, inmediatamente después del cierre del plazo de presentación de propuestas, en la fecha, hora y lugar señalados en el presente TBC. 

El Acto de Apertura será continuo y sin interrupción, donde se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes que hayan decidido asistir, así como los representantes de la sociedad que quieran participar. 

El acto se efectuará así se hubiese recibido una sola propuesta. En caso de no existir propuestas, la Comisión de Evaluación o Responsable de Evaluación suspenderá el acto y recomendará al RPCD, que la convocatoria sea declarada desierta.

23.2 El Acto de Apertura comprenderá:
a) Lectura de la información sobre el objeto de la contratación, las publicaciones realizadas y la nómina de las propuestas presentadas y rechazadas, según el Acta de Recepción.

b) Apertura y registro en el acta correspondiente de todas las propuestas recibidas dentro del plazo, dando a conocer públicamente el nombre de los proponentes y el precio total de sus propuestas económicas. 

c) Verificación de los documentos presentados por los proponentes, aplicando la metodología PRESENTÓ/NO PRESENTÓ, del Formulario V-1 (correspondiente).

La Comisión de Evaluación o Responsable de Evaluación procederá a rubricar todas las páginas de cada propuesta original.


Cuando no se ubique algún Formulario o documento requerido en el presente TBC, la Comisión de Evaluación o Responsable de Evaluación podrá solicitar al representante del proponente, señalar el lugar que dicho documento ocupa en la propuesta o aceptar la falta del mismo, sin poder incluirlo. En ausencia del proponente o su representante, se registrará tal hecho en el Acta de Apertura.

d) Registro, en el Formulario V–2, del nombre del proponente y del monto total de su propuesta económica.


Cuando existan diferencias entre el monto literal y numeral de la propuesta económica, prevalecerá el literal sobre el numeral.

e) Elaboración del Acta de Apertura, que deberá ser suscrita por todos los integrantes de la Comisión de Evaluación o Responsable de Evaluación y por los representantes de los proponentes asistentes, a quienes se les deberá entregar una copia o fotocopia del Acta.


Los proponentes que tengan observaciones deberán hacer constar las mismas en el Acta.

23.3 Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución de la Comisión de Evaluación o Responsable de Evaluación en el proceso de evaluación.

Los integrantes de la Comisión de Evaluación o Responsable de Evaluación y los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

23.4 Concluido el Acto de Apertura, la nómina de proponentes será remitida por la Comisión de Evaluación o Responsable de Evaluación al RPCD en forma inmediata, para efectos de eventual excusa.
SECCIÓN IV

EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

24. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
La entidad convocante, de acuerdo con el Artículo 34 inciso B) del RE-SABS-EPP’s, para la evaluación de propuestas aplicará el Método de Selección y Adjudicación: Calidad, Propuesta Técnica y Costo.

25. EVALUACIÓN PRELIMINAR
Concluido el acto de apertura, en sesión reservada, la Comisión de Evaluación o Responsable de Evaluación determinará si las propuestas continúan o se descalifican, verificando el cumplimiento sustancial y la validez de los Formularios de la Propuesta, utilizando el Formulario V-1 correspondiente.
26. PROCEDIMIENTO  PARA LA CORRECCIÓN  DE ERRORES ARITMÉTICOS  Y APLICACIÓN DE LOS MÁRGENES DE PREFERENCIA.
26.1.   Errores aritméticos.
Se  corregirán   los  Errores  aritméticos,   verificando   la  información   del  Formulario   B-1  de  cada propuesta, considerando lo siguiente:
Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal. Cuando exista diferencia entre el precio unitario señalado en el Formulario B-1 y el total de un ítem que  se  haya  obtenido  multiplicando   el  precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado.

Si la diferencia entre el monto leído de la propuesta y el monto ajustado de la revisión  aritmética,  es menor al 2%, se ajustará la propuesta;  en otro caso la propuesta será descalificada.

El monto  resultante  producto  de la revisión  aritmética,  denominado  Monto  Ajustado por  Revisión Aritmética  (MAPRA)  deberá  ser  registrado  en  la  tercera  columna  del Formulario V-3.

En  caso  de  que  producto  de  la  revisión,  no  se  encuentre  errores  aritméticos  el  precio  de  la propuesta  o  valor  leído  de  la  propuesta  (pp)  deberá  ser  trasladado  a  la  tercera  columna  del Formulario V-3.
27. APLICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN.
27.1.  Evaluación con el Método de Selección y Adjudicación de Calidad, Propuesta Técnica y Costo.
La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: 1. Evaluación de la Calidad y Propuesta Técnica y 2. Evaluación del Costo o Propuesta  Económica y Evaluación de Riesgo. Los puntajes máximos asignados a las propuestas son los siguientes:

	CRITERIO DE EVALUACION
	PUNTAJE MAXIMO 

(Puntos)

	CALIDAD Y PROPUESTA TÉCNICA:
	75

	Experiencia General
	4

	Experiencia Especifica
	7

	Experiencia del Personal
	4

	Propuesta Técnica
	60

	COSTO O PROPUESTA ECONOMICA Y EVALUACION DE RIESGO:
	25

	Propuesta Económica
	15

	Análisis de Riesgo
	Capital Neto de Trabajo
	Liquidez operativa durante las tres últimas gestiones
	2

	
	Índice o razón de Liquidez
	Mayor a uno (1), durante las tres últimas gestiones
	5

	
	Razón de Prueba Acida
	Solvencia operativa durante las tres últimas gestiones
	3

	PUNTAJE TOTAL
	100


En forma general, el sistema de evaluación se detalla a continuación:

27.1.1. Evaluación de la Calidad y Propuesta Técnica
Para  las  propuestas  admitidas  luego  de  la  Evaluación  Preliminar,  que  no  sobrepasen  el  Precio Referencial previa la corrección de los Errores Aritméticos, se determinará si las mismas continúan o se descalifican, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE utilizando el Formulario V-1.
A las propuestas que no hubieran sido descalificadas,  como resultado de la metodología CUMPLE/NO CUMPLE, se les aplicarán los criterios de evaluación, asignando los puntajes conforme a lo establecido en el Formulario V-4 (Evaluación de la Calidad y Propuesta Técnica).
El puntaje de Evaluación de la Calidad y Propuesta Técnica (PCT) será el resultado final obtenido de la aplicación del Formulario V-4.
27.1.2. Evaluación del Costo o Propuesta Económica, Análisis de Riesgo
La  Comisión  de  Calificación,  con  la  información  del  Formulario  V-2,  aplicará  los  márgenes  de preferencia si corresponde, los cuales serán calculados y registrados en el Formulario V-3.
La Evaluación  del Costo o Propuesta  Económica,  consistirá  en asignar cien (100) puntos a la propuesta ajustada (PA) que tenga el menor valor. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:
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Puntaje de la Evaluación del Costo o Propuesta Económica del PROPONENTE [image: image7.png]
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Propuesta Ajustada del PROPONENTE [image: image9.png]
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Propuesta Ajustada de Menor Valor
El Análisis de Riesgo:
Se evaluará la Solvencia Financiera de la Empresa PROPONENTE, de las últimas tres gestiones,   a través de:

	INDICE
	REQUISITO
	PUNTAJE (puntos)

	Capital Neto de Trabajo
	Liquidez operativa durante las tres últimas gestiones
	2

	Índice o razón de Liquidez
	Mayor a uno (1), durante las tres últimas gestiones
	5

	Razón de Prueba Acida
	Solvencia operativa durante las tres últimas gestiones
	3

	TOTAL
	10


El puntaje  de Evaluación  del Costo o Propuesta  Económica,  será el resultado  final obtenido  de la aplicación del Formulario V-5.
27.1.3.   Determinación del Puntaje Total

Una vez calificadas  las propuestas  mediante  la Evaluación  de la Calidad y Propuesta  Técnica y del Costo o Propuesta Económica, se determinará el puntaje total de las mismas.
El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:
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= Puntaje Total del PROPONENTE i
[image: image15.png]



= Puntaje por Evaluación de la Calidad y Propuesta Técnica del PROPONENTE i
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= Puntaje de la evaluación del Costo o Propuesta Económica del PROPONENTE i
Se adjudicará la propuesta cuyo puntaje total ([image: image17.png]


) sea el mayor.
Los puntajes acumulados menores a 70 puntos serán automáticamente descalificados.
28. CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN
El Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, deberá contener mínimamente lo siguiente: 

a) Nómina de los PROPONENTES. 
b) Cuadros Comparativos.
c) Cuadros de evaluación legal, administrativa y técnica.
d) Detalle de errores subsanables, cuando corresponda.
e) Causales para la descalificación de propuestas, cuando corresponda. 

f)  Otros aspectos que la Comisión de Calificación considere pertinentes. 
g) Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.
29. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA
29.1. El RPCD, recibido el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta y dentro del plazo fijado en el cronograma de plazos, emitirá la Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta.
29.2. En caso de que el RPCD solicite a la Comisión de Evaluación o Responsable de Evaluación la complementación o sustentación del informe, podrá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha establecida para la emisión de la Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta. El nuevo cronograma deberá ser publicado en el SICOES.
Si el RPCD, recibida la complementación o sustentación del Informe de Evaluación y Recomendación, decidiera bajo su exclusiva responsabilidad, apartarse de la recomendación, deberá elaborar un informe fundamentado dirigido a la MAE y a la Contraloría General del Estado.

29.3. La Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será motivada y contendrá mínimamente la siguiente información:
a) Nómina de los participantes y precios ofertados.

b) Los resultados de la calificación.

c) Causales de descalificación, cuando corresponda.

d) Lista de propuestas rechazadas, cuando corresponda.

e) Causales de Declaratoria Desierta, cuando corresponda.

29.4. La Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será notificada a los proponentes, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 34 inciso B) numeral 10 de las RE-SABS-EPP’s y el presente TBC. La notificación, deberá incluir copia de la Resolución y del Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.
30. CONCERTACIÓN DE MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS
Una vez adjudicado  el proceso  de contratación  la MAE, el RPCD, la Comisión  de Calificación  y el PROPONENTE   adjudicado,   podrán  acordar  mejores  condiciones   técnicas  de  contratación,  si  la magnitud y complejidad de la contratación así lo amerita.
La concertación  de mejores  condiciones  técnicas, no dará lugar a ninguna  modificación  del monto adjudicado.
SECCIÓN V

SUSCRIPCIÓN Y MODIFICACIONES AL CONTRATO
31. SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO
31.1. El   PROPONENTE   adjudicado,   deberá   presentar   para   la   suscripción   de   contrato,   los originales  o fotocopias  legalizadas  de los documentos  señalados  en el Formulario  V-1. Para  el caso   de   PROPONENTES   extranjeros   establecidos   en   su   país   de   origen, los documentos deben  ser similares  o equivalentes  a los requeridos  localmente.  En el caso de   Asociaciones Accidentales,  cada asociado  deberá presentar  su documentación  en forma independiente.
El PROPONENTE  deberá entregar los documentos  originales o en fotocopia legalizada en un plazo no mayor a cinco (5) días, computables a partir de la notificación con la Resolución de Adjudicación.
31.2 En caso que el proponente adjudicado justifique, oportunamente, el retraso en la presentación de uno o varios documentos requeridos para la suscripción del contrato, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, se podrá ampliar el plazo de presentación de documentos.

31.3 Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato, su propuesta será descalificada, procediéndose a la revisión de la siguiente propuesta mejor evaluada y se procederá cuando corresponda, a la adjudicación  y así sucesivamente.  En este  caso el RPCD  podrá autorizar  la  modificación  del  cronograma  de  plazos  a  partir  de  la  fecha  de  emisión  de  la Resolución de Adjudicación.
31.2. El  PROPONENTE   adjudicado   deberá  presentar  la  Garantía  de  Cumplimiento   de  Contrato equivalente   al  siete   por  ciento   (7%)   del monto  total del contrato  o solicitar  la retención correspondiente   y  en  caso  que  corresponda   deberá  presentar   la  Garantía  de  Correcta Inversión de Anticipo,  equivalente  al cien  por ciento (100%) del anticipo otorgado.
31.3. El proponente  adjudicado  deberá  presentar  la Garantía  de Funcionamiento  de Maquinaria  y/o Equipo, equivalente al uno cinco por ciento (1,5%) del monto total del contrato.
El modelo de contrato adjunto al presente TBC, es referencial, el cual se ajustará a los resultados de la concertación  de mejores  condiciones  técnicas para el CONTRATANTE.
32. MODIFICACIONES AL CONTRATO
La presente Contratación es bajo la Modalidad Llave en Mano, por lo que no corresponderá  ningún tipo de variación en el precio, considerándolo  fijo e invariable,  por lo que el proveedor  deberá concluir el proyecto adjudicado con el monto establecido en el contrato.  Tampoco será procedente la ampliación en el plazo, salvo las causales establecidas como eventos compensables, casos fortuitos y de fuerza mayor establecidas en el contrato.
a) Orden de Trabajo
La Orden de Trabajo se aplica cuando se realiza un ajuste o redistribución del proyecto, siempre que no existan modificaciones del precio de contrato ni plazos en el mismo y tampoco se introducen ítems nuevos (no considerados en el proceso de Contratación Directa), ni se afecte el objeto del contrato.

Estas órdenes serán emitidas por el Fiscal de Obras, mediante carta expresa, o en un Libro de Órdenes aperturado a este efecto.

Una Orden de Trabajo no debe modificar las características sustanciales del PROYECTO.

SECCIÓN VI

ENTREGA DEL PROYECTO Y CIERRE DEL CONTRATO
33. ENTREGA DEL PROYECTO
La entrega de la planta, como su equipamiento e implementación deberán efectuarse cumpliendo con  las  estipulaciones  del  contrato  suscrito  y de  sus  partes  integrantes,  incluyendo  el  presente TBC  y  las Especificaciones Técnicas.

Esta entrega estará sujeta a las estipulaciones  del Contrato y a la conformidad de la Comisión de Recepción de la entidad contratante. 
34. CIERRE DEL CONTRATO
Una vez efectuada la recepción definitiva de la obra por la Comisión de Recepción y emitida el Acta de Recepción definitiva, la Unidad Administrativa, efectuará el cierre del contrato, verificando el cumplimiento de las demás estipulaciones del contrato suscrito, a efectos del cobro de penalidades (si corresponde), la devolución de garantía(s) y emisión de la Certificación de Cumplimiento de Contrato. 
SECCIÓN VII

GLOSARIO DE TÉRMINOS

a) Actas  y Protocolo:  Los  documentos  generados  durante  la  fase  de la  Puesta  en  Marcha  por el CONTRATANTE,   deberán  ser  debidamente  firmados  por  los  representantes   responsables   de  las unidades involucradas (Proveedor, Contraparte), estampando claramente su nombre, cargo y fecha.
b) Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos.
c) Certificado  de  Cumplimiento  de  Contrato  o Acta  de  Recepción  Definitiva  del Proyecto: Es  el documento  extendido  por  la  entidad  contratante  a favor  del  Contratista,  que  oficializa  el cumplimiento del  contrato.   Deberá   contener   como   mínimo   los  siguientes   datos:   Objeto  del contrato,  monto contratado y plazo de entrega, subcontratos autorizados si hubieran.
d) Convocante: Es la persona o institución de derecho público que convoca la realización del proyecto.
e) Contratante: Es la persona o institución de derecho público que contrata la realización de proyectos, en el presente caso la ENVIBOL dependiente del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas SEDEM.

f) Contratista:  Es la persona  individual o colectiva  que, en virtud del contrato, contrae  la obligación de ejecutar  un proyecto específico,  de acuerdo  con  las  especificaciones  técnicas,  propuesta,  plazo y monto detallados en un documento, relacionándolo contractualmente  con la entidad contratante.
g) Contrato: Es el acuerdo entre partes celebrado entre el contratante y el contratista, mediante el cual se formaliza la aceptación de la propuesta y se encomienda la ingeniería, el suministro, construcción, montaje y puesta en marcha. Es  un  acto  por  el  cual  el  Contratante  le entrega a un contratista la ejecución de un proyecto público, el cual debe ejecutarse conforme a lo que determina los Términos Base de Contratación, anexos que conforma parte integrante del mismo y la Propuesta Adjudicada.
h) Control de Calidad: Es el control que se ejerce sobre el proyecto que se ejecutan y que deben estar enmarcados dentro los estándares establecidos en las especificaciones técnicas del proyecto.
i) Control  y  Monitoreo:  Es  el  control  que  se  ejerce  sobre  el  contratista  en  representación  del contratante de todos los aspectos técnicos de ingeniería durante la ejecución del proyecto.
j) Defecto: Es cualquier parte del proyecto que no ha sido completada conforme al Contrato.
k) Desistimiento: Renuncia expresa o tácita por decisión propia del proponente adjudicado, de suscribir el contrato, que no es consecuencia de causas de fuerza mayor y/o caso fortuito.
l) Entidad Ejecutante: Es el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas SEDEM y es la instancia responsable de la implementación del proyecto. Es representada por su Máxima Autoridad Ejecutiva.
m) Especificaciones  Técnicas: Son las que definen  la calidad del proyecto que el contratante  desea ejecutar por intermedio del Contratista, en términos de calidad y cantidad.
n) Fecha  de conclusión  del proyecto:  Es la fecha  efectiva  de conclusión  del proyecto,  certificada por la contraparte,  en la que se emite  el Acta de Recepción  Definitiva  de proyecto suscrito  por la Comisión de Recepción.

o) Fiscal de obra y Fiscal de implementación  de maquinaria, equipo, capacitación y transferencia tecnológica. Son los  profesionales, funcionarios de planta de la entidad contratante, o personas naturales o jurídicas contratadas   específicamente   para  representarla   en  la  ejecución   de  un  proyecto especifico.
p) Legalmente  son las personas  que en representación  del Contratante  toman las decisiones  que fuesen necesarias  en la  ejecución  del  proyecto. Son las instancias de control más importantes dentro de la ejecución del proyecto por el Contratante. Por tanto responden  al CONTRATANTE  y conocen plenamente  el proyecto,  lo aprueban  en todas sus etapas de desarrollo.
q) Gerente del Proyecto: Es el profesional responsable de la coordinación y ejecución de los aspectos técnico, administrativos y financieros del proyecto.
r) Hito Verificable: Es un momento definido en la ejecución del proyecto, en el cual se verifica la ejecución de actividades o ítems que forman parte de la ruta crítica de la ejecución física, respecto a lo programado en el Cronograma de Ejecución, a fin de comprobar que lo comprometido por el CONTRATISTA se cumpla durante el plazo de ejecución del Contrato.

s) Llave en mano: Es la modalidad de contratación mediante la cual, el Contratista se obliga a elaborar la  ingeniería,   Suministro,   Construcción,   Montaje,   Implementación,   Capacitación,   Transferencia Intelectual y Tecnológica y Puesta en Marcha del proyecto contratado, debiendo concluir todos los componentes de este, incluidos el Control de Calidad.
t) Materiales: Son todos los suministros  e insumos,  incluyendo  elementos  consumibles  que utilizará el Contratista para ser incorporados al proyecto.
u) Metodología: Es la descripción del método constructivo que empleará el PROPONENTE para ejecutar el proyecto, incluyendo una descripción amplia y detallada de cada tarea o actividad a realizar.
v) Modificación   del  Proyecto:   Es  el  reemplazo   o  cambio  parcial  de  las  tareas  o  actividades programadas  en  la  ejecución   del proyecto,  por  tareas  o  actividades   nuevas  o  extraordinarias. Son  actividades incorporadas  o agregadas  al proyecto para llegar a un mejor término del proyecto contratado, pero cuyas características  son  diferentes  a las  especificaciones  técnicas  contenidas  en el Término Base  de Contratación original.
w) No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.
x) Obras: Es todo aquello que el Contratista debe construir, instalar y entregar al Contratante según el contrato  y las especificaciones  técnicas.  Proceso  único  consistente  en un conjunto  de actividades coordinadas  y controladas  con fechas de inicio y finalización,  llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con los requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costos y recursos.
y) Obra Pública: Es la infraestructura construida por el Estado, directamente o en virtud de un contrato, cuya finalidad es propender el bien público.
z) Omisión: Significa  la falta de presentación  de documentos,  o la ausencia  de validez  de cualquier documento que no cumpla con las condiciones requeridas por el convocante.
aa) Período  de Corrección  de  Defectos:  Es  el  período  en  el  cual  el  Contratista  deberá  corregir los  defectos  notificados  por  la contraparte  del  proyecto.  La  duración  del  período  la  establece  el Control y monitoreo.
ab) Planos Generales: Son el resultado de los diseños, que a una escala adecuada definen la ubicación, formas y medidas de la obra a realizar. Deben ser aprobados como parte del Diseño Final de la Obra por la instancia correspondiente.

ac) Planos de Detalle: Son el resultado de los diseños a escala adecuada que definen la construcción, de las piezas o las partes del proyecto, contenido en los planos generales.

ad) Plazo: Es el tiempo computado desde el inicio del proyecto hasta la recepción definitiva.
ae) Precio  del  Contrato:  Es  el  precio  establecido  en la  Resolución  de Adjudicación  y  ajustado  con posterioridad de conformidad con las disposiciones del Contrato.
af) Propuesta:    Son   los   documentos    requeridos    en   una   Contratación    Directa completados    y entregados   por  el Contratista al Contratante,  que contienen la cotización y forma de ejecución del proyecto a ejecutar.
ag) Proyecto: Construcción, instalación, implementación, puesta en marcha, capacitación y transferencia intelectual y tecnológica a entregar al Contratante según el contrato y las especificaciones técnicas.

ah) Proyecto Similar: Es proyecto similar, aquel que la entidad ha definido especificando las características que distinguen a este proyecto de otros. Se pueden considerar como proyectos similares, aquéllos que tengan particularidades semejantes.
ai) Puesta en Marcha (Pruebas  con Carga): La puesta en marcha cubre todas las etapas de control para  las pruebas  con carga,  partida  en régimen  estable,  pruebas  de rendimiento  de los equipos, sistemas y/o instalaciones.
aj) Proceso:   Conjunto   de   actividades   mutuamente   relacionadas   o   que   interactúan,   las   cuales transforman elementos de entrada en resultados.
ak) Recepción  Provisional:  Aceptación  dada  por  el CONTRATANTE  a la  totalidad  del suministro,  montado  y  que  ha  cumplido  satisfactoriamente   todas  las  pruebas  pre-operacionales previstas en la puesta en marcha de acuerdo a las exigencias  estipuladas  en el Contrato para esta Recepción.
al) Resolución   de   Adjudicación:   Es   el   documento   que   constituye   la   aceptación   formal   por el Contratante de la Oferta presentada por el PROPONENTE ganador.
am) Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
an) Subcontratista:   Persona  natural  o  jurídica  propuesta  por  el  contratista,  para  ejecutar,  con  la autorización  previa  del  Fiscal,   parte  de  las  obras  o  actividades  del  contrato.  La  relación contractual es de exclusiva responsabilidad  del contratista, pudiendo el CONTRATANTE  intervenir en resguardo del cumplimiento de las leyes y normativas vigentes.
ao) Ubicación del proyecto: Es el área de emplazamiento de la obra a ejecutar.
PARTE II

CONDICIONES PARTICULARES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
1. CONVOCATORIA Y DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN
	1. DATOS DE LA CONTRATACIÓN

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nombre del Proceso
	:
	 “CONTRATACION LLAVE EN MANO PARA LA IMPLEMENTACI{ON DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE ENVASES DE VIDRIO EN CHUQUISACA”
	 

	

	Modalidad de Contratación
	:
	CONTRATACIÓN DIRECTA - LLAVE EN MANO 
	 

	Gestión
	:
	2

0

1

5



	Código interno que la entidad utiliza para Identificar al proceso
	:
	SEDEM/C.D./LL.M./ENVIBOL/001-2015 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Número de convocatoria
	:
	 Primera
	 

	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Método de Selección y Adjudicación
	:
	X
	a) Calidad, Propuesta Técnica y Costo
	
	b) Calidad 
	
	c) Precio Evaluado más bajo

	Tipo de convocatoria
	:
	X
	Invitación Directa
	
	 



	Forma de Adjudicación
	:
	Por el total
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Precio Referencial
	:
	Bs. 248.121.793 (DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES 00/100 BOLIVIANOS).
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Plazo de entrega de la obra
	:
	Contrato
	

	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Organismo Financiador
	:
	Nombre del Organismo Financiador
	 
	 
	 
	 
	% de Financiamiento
	 

	 
	
	(de acuerdo al clasificador vigente)

 
	 

	
	
	OTROS RECURSOS ESPECIFICOS
	
	100
	

	
	
	
	
	
	

	
	 

	
	
	
	
	
	

	2. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD CONVOCANTE 
	 

	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Domicilio de la entidad
	:
	SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESA PUBLICAS
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nombre Completo
	
	Cargo
	
	
	

	Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE)
	:
	PATRICIA BALLIVIAN ESTENSSORO
	
	GERENTE GENERAL 
	

	
	
	Nombre Completo
	
	Cargo
	
	
	

	Responsable del proceso de contratación
	:
	FRANZ ZENTENO BENITEZ 
	
	GERENTE TECNICO a.i. ENVIBOL 
	

	
	
	Nombre Completo
	
	Cargo
	
	
	

	Encargado de atender consultas
	:
	JHONNY SOTO
	
	PROFESIONAL EN SISTEMAS DE GESTION
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Horario de atención de la Entidad
	:
	8:30 – 12:30 y 14:30 a 18:30
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Teléfono:
	2147001
	Fax:
	2147665
	Correo electrónico para consultas:
	jhonny.soto@sedem.gob.bo
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	3. CRONOGRAMA:

	#
	ACTIVIDAD
	 
	FECHA
	 
	HORA
	 
	LUGAR Y DIRECCIÓN
	 

	
	
	 
	Día/Mes/Año
	 
	Hora:Min
	 
	
	 

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Publicación de invitación
	:
	 23/04/15
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Inspección Previa 
	:
	 28/04/15
	
	 11:00
	
	Zudañez
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	3
	Consultas Escritas (Fecha límite))
	:
	 29/04/14
	
	 09:30
	
	 Av. Camacho esquina Bueno # 1488, Edificio ex REFO Piso 3
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 4
	Reunión de Aclaración 
	:
	 29/04/15
	
	 14:30
	
	 Av. Camacho esquina Bueno # 1488, Edificio ex REFO Piso 3
	 

	 5
	Aprobación del TBC con las enmiendas si hubieran (fecha límite)
	:
	30/04/15
	
	
	
	
	 

	6
	Notificación de aprobación del TBC si hubieran (fecha límite)
	:
	 30/04/15
	
	 
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	7
	Fecha y hora límite de presentación
	:
	 15/05/15
	
	10:00
	
	 Av. Camacho esquina Bueno # 1488, Edificio ex REFO Piso 3
	 

	8
	Fecha y hora de apertura de propuestas
	
	15/05/15
	
	10:30
	
	Av. Camacho esquina Bueno # 1488, Edificio ex REFO Piso 3
	

	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	 

	9
	Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)
	:
	 18/05/15
	
	 
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	10
	Notificación de la Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)
	:
	 18/05/15
	
	 
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	11
	Presentación de documentos para la suscripción del contrato (fecha límite) 
	:
	25/05/15
	
	 
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	12
	Suscripción de Contrato (fecha límite)
	:
	 25/05/15
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Todos los plazos son de cumplimiento obligatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de las RE-SABS-EPP’s. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES REQUERIDAS

PARA EL PROYECTO A CONTRATAR
Las especificaciones técnicas requeridas son:

ANTECEDENTES


La instalación de una planta de envases de vidrio permitirá diversificar la oferta productiva del país, incrementando por tanto la cuantía y calidad del empleo, permitiendo la evolución de sectores con un potencial productivo importante dentro del país.


La implementación de una planta industrial de envases de vidrio, permitirá la sustitución parcial de las importaciones y el abastecimiento del mercado interno, junto a la generación de empleo digno y sostenible, con sede en el departamento de Chuquisaca, tal como muestran los esfuerzos realizados hasta el momento con acciones de parte del estado y como prioridad hacia el año 2025, se tiene el fortalecimiento de dos procesos paralelos de industrialización y transformación en armonía y equilibrio con la Madre Tierra. 


PROBLEMÁTICA


La problemática se relaciona con el escaso aprovechamiento del alto potencial minero no metálico que tiene el departamento de Chuquisaca, se cuenta con fuentes de materia prima de minerales no metálicos, distribuidos en los Municipios de Zudañez, Tarabuco, Icla, Tomina y Yamparaez con las cuales se puede afrontar una industria de aprovechamiento de estos recursos a gran escala.


Por otra parte, a nivel nacional se genera aproximadamente 20.000 TM anuales de vidrio desechado que es mezclado con basura y enterrado en botaderos de las principales ciudades, lo que ocasiona problemas al medio ambiente y dicha materia puede ser reciclada en la fábrica de vidrio a ser instalada.


El Departamento de Chuquisaca aún presenta índices de pobreza por encima de otros departamentos y se requiere inyectar fuentes de ingreso y empleo a los habitantes de los Municipios de Icla, Zudañez y Tarabuco.


La producción actual de envases de vidrio en Bolivia no abastece la demanda insatisfecha que es cubierta con volúmenes de importaciones de botellas de vidrio requeridas por diferentes empresas nacionales, lo que implica un gasto de recursos económicos que puede ser aprovechado en inversiones de actividades productivas.


JUSTIFICACIÓN


La implementación de la Fábrica de envases de vidrio en el departamento de Chuquisaca generará efectos positivos en cuanto se refiere al ahorro de divisas, ya que se procede a un proceso de sustitución de importaciones de vidrio. Por otra parte, la fábrica genera un ingreso de divisas por el volumen de exportaciones de envases de vidrio a mediano plazo.


Se procederá a satisfacer la demanda insatisfecha de envases de vidrio en el mercado interno e indirectamente se contribuirá al desarrollo de la competitividad de otros sectores como productores de vinos y singanis, ya que utilizarán un producto nacional de calidad y a un precio accesible por debajo del precio de importación.


Por otra parte, se explotarán yacimientos de arena que actualmente no son aprovechados y se dotará de oportunidades de empleo a habitantes de la región.


Al proceder a reciclar envases de vidrio se ahorra energía dentro del proceso de producción de envases de vidrio.


OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN


OBJETIVO GENERAL


Implementar una Planta de Envases de Vidrio en Chuquisaca bajo la modalidad llave en mano.


OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Diseño final de la Planta de envases de vidrio: 


Diseñar  el proceso  productivo  que  incluya  la  maquinaria  y  equipo  para  la fabricación de envases de vidrio.


Diseñar la infraestructura requerida para el proyecto, comprendiendo construcción y equipamiento.


Ejecutar las obras civiles. (Construcción y realizar la puesta en marcha)


Realizar el montaje y puesta en marcha del equipamiento.


Realizar la capacitación, transferencia intelectual y tecnológica.


Asistir técnicamente el inicio de operaciones de la planta. (Por un lapso mínimo de 6 meses)





DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN


“Contratación Llave en Mano Proyecto: Implementación de una Planta de Envases de vidrio en Chuquisaca.”


ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN


El alcance de la contratación comprende:





El  diseño,  ejecución  de  la  obra  y  puesta  en  marcha,  que  comprende  las    instalaciones, equipamiento, capacitación, transferencia intelectual y tecnológica de la Planta de envases de vidrio en Chuquisaca, considerando toda la normativa de control de calidad y buenas prácticas de producción.





El alcance mínimo es de carácter enunciativo y no limitativo; todo cálculo, aseveración, estimación o dato, deberá estar justificado en lo conceptual, analítico y técnico.


 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO


El Proyecto  consiste  en Implementar  una  Planta  de Envases de vidrio en Chuquisaca bajo  la modalidad “llave en mano”, para la fabricación de envases de vidrio de diferentes capacidades.


LOCALIZACIÓN


La Planta estará ubicada en la Ex Estación de ENFE del Municipio de Zudañez, Provincia Zudañez, Departamento de Chuquisaca.


El predio identificado en la Ex Estación de ENFE se halla a una distancia de 300m de la principal vía de comunicación carretera. (Diagonal Jaime Mendoza).


El predio donde se instalará el edificio, geográficamente está situado en las coordenadas siguientes:





COORDENADAS


Este


Norte


Cuadrícula








320600


7884700


20K








El predio cuenta con una superficie total de 16 Ha (16.000 m2) y la superficie requerida por el proyecto es de 5,5 Ha (55.033 m2)


CAPACIDAD DE LA PLANTA


La Planta de Envases de Vidrio deberá tener una capacidad  de producción  aproximada  de 120 TM/día de vidrio en base a las especificaciones descritas en el Anexo 1.; sin embargo, se deberá considerar en el diseño la ampliación  de la producción de acuerdo a necesidades futuras.





Los  procesos  principales  de  fabricación de envases de vidrio  deben  contemplar  el  concepto  de  balance  de  líneas  de producción para lograr que ésta sea continua y eficiente.


PROCESO PRODUCTIVO


La fabricación de vidrio y de productos de vidrio consta básicamente de cuatro etapas:


mezclado de materia prima y vidrio reciclado,


fusión,


moldeo,


recocido.


La fabricación de envases de vidrio involucra las siguientes operaciones de proceso:


FUNDICIÓN


A medida que la materia prima es recibida, se someten a molienda y se almacena, en espera a ser transferidas a través de sistemas de alimentación a sistemas de pesado y posteriormente a los mezcladores.


La mezcla que entra al horno se funde completamente y eventualmente fluye hacia la garganta de carga foreheart (refinador) en donde se acondiciona térmicamente para ser descargada al proceso de formado a través del feeder (Alimentador de gota).


MOLDERIA


Se comienza tomando una porción de vidrio (gota de vidrio) la cual se hace fluir hacia un molde, en el fondo del molde se halla un vástago destinado a realizar una abertura a la pieza por la cual se sopla aire con el fin de dar forma al producto, mediante flujos de aire a presión se impulsa el vidrio hacia las paredes del molde, esta primer fase genera un producto de paredes gruesas y forma vagamente semejante al producto final que es inmediatamente trasladado al molde final donde nuevamente es soplado hasta adquirir su forma final, el molde finalmente es abierto y el envase removido para ser pasado al túnel de recocido.


RECOCIDO


Es una operación que busca liberar las tensiones internas que se podrían producir por un rápido e irregular enfriamiento de la pieza de vidrio durante la operación de formado.


Consiste en volver a calentar la pieza para enfriarla lentamente, se hace empleando un horno túnel de recocido que se basa en una serie de quemadores dispuestos en un horno largo a través del cual son llevadas las piezas de vidrio. Mediante un enfriamiento controlado, el túnel de recocido reduce las tensiones térmicas generadas en el vidrio aumentando así sus propiedades mecánicas.





A continuación se presenta un flujo general del proceso de fabricación de envases  a tomar en cuenta como referencia:


�


OBRAS CIVILES


La Planta de Envases de Vidrio en Chuquisaca deberá contar mínimamente con las áreas detalladas en el Anexo 7.


DISEÑO  FINAL, CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y PUESTA  EN  MARCHA  DE  LA  PLANTA  DE ENVASES DE VIDRIO EN CHUQUISACA


DISEÑO FINAL


DISEÑO   FINAL   DEL   PROCESO   PRODUCTIVO DE FABRICACIÓN DE ENVASES


El PROPONENTE deberá elaborar el diseño del proceso en base a lo descrito en los puntos 7.2. Capacidad de la Planta, 7.3. Procesos Productivos  incluyendo la maquinaria y equipo descritos en el Anexo 2. Considerar como referencia el plano de distribución y las áreas detalladas en el Anexo 3. 


El diseño final debe contemplar lo siguiente:


Diseño de la ingeniería de procesos, organización  y métodos, diagrama y manual de procesos; considerando como base las especificaciones técnicas de los productos descritos en el Anexo 1. 


Distribución de la planta a nivel de detalle que optimice los procesos y recursos.


Descripción  de  las  especificaciones   técnicas  de  los productos ofertados por la Planta de Envases de Vidrio en Chuquisaca.


Dimensionamiento  y especificación  de maquinaria,  equipos y servicios adicionales,  incluyendo los repuestos para garantizar el funcionamiento óptimo. Deberá considerar los siguientes puntos:


Especificaciones técnicas de maquinaria y equipo.


Garantías  técnicas y de funcionamiento.  El proveedor  deberá  especificar  y manifestar claramente  en su propuesta  el período  y cobertura  de la garantía  de la maquinaria, equipos y tecnología ofertados, que no deberá ser menor a tres (3) años.


Describir el servicio post venta.


Desarrollo  de la estrategia  para  la administración  de inventarios  (materia  prima,  repuestos, productos en proceso y finales).


Desarrollo del Programa de Producción.


Elaboración del plan de mantenimiento.


Plan de tratamiento de piezas y productos no conformes.


Sistema informático de gestión integrada que contemple al menos los siguientes módulos:


Planificación y programación de la producción.


Gestión de personal.


Gestión de almacenes.


Gestión financiera.


Módulo de trazabilidad.


Módulo de despacho y distribución.


Módulo de Mantenimiento.


Cronograma de montaje.


Cálculo del presupuesto. Deberá incluir los costos referidos al montaje, instalación y puesta en marcha.


DISEÑO FINAL DE INFRAESTRUCTURA


El diseño final de infraestructura  deberá realizarse de acuerdo al requerimiento  del diseño de ingeniería de procesos especificado en el punto anterior incluyendo  el cronograma  de ejecución. Además deberá desarrollar la memoria descriptiva y memoria de cálculo de la obra, contemplando los siguientes componentes:





Estudios preliminares.


Estudio Hidrológico e hidrogeológico.


Estudio de condiciones particulares.


Estudio topográfico.


Estudio de suelos.


Estudio geotécnico.


Estudio climatológico.


Otros estudios.





Diseño arquitectónico. 


Áreas que se deberán considerar:


Todas las áreas detalladas en el Anexo 7.





Planos arquitectónicos del proyecto a detalle:





Plano de Ubicación.


Planimetría.


Plano de Niveles.


Plantas Acotadas.


Plantas Amobladas.


Plano de Sitio.


Plano de techos.


Cortes longitudinal y transversal acotados.


Fachadas (todas).


Detalles constructivos.


Maqueta virtual a detalle de proyecto.





Calculo y Diseño Sistema Agua Potable y no potable





Cálculo de la demanda de agua fría – caliente para consumo humano y requerimientos industriales.


Verificación del caudal de servicio disponible para satisfacer la demanda.


Diseño del Sistema  de almacenamiento  (dimensionamiento  tubería  almacenamiento  y distribución).


Diseño  red de distribución  de agua  potable  fría-caliente  para  el consumo  humano  y requerimientos industriales según normativa.


Planos según normativa.





Calculo y Diseño Sistema Alcantarillado Sanitario





Diseño de las instalaciones  requeridas para absorber las aguas servidas procedentes de las actividades humanas e industriales.


Determinación  de los criterios de diseño, en conformidad con la Norma NB 688 “Diseño de Sistemas de Alcantarillado Sanitario y Pluvial” y el Reglamento Nacional de Instalaciones Domiciliarias RNDIv2011.


Cálculo hidráulico (dimensionamiento).


Planos según normativa.





Calculo y Diseño del Sistema de drenaje pluvial





Definición de áreas de aporte.


Ubicación de la estructura de descarga.


Estudio de posible reutilización de agua pluvial.


Trazo de la red de drenaje pluvial y estructuras complementarias.


Diseño hidráulico.


Elaboración de planos según normativa.





Calculo y Diseño Vías de Comunicación





Tráfico actual y composición.


Demanda y tipo de transporte para el proyecto.


Cálculo del tráfico futuro.


Cálculo y diseño de vías vehiculares. (principales y secundarias)


Diseño de vías peatonales.


Cálculo y diseño de obras complementarias del sistema.


Señalización horizontal y vertical.


Elaboración de planos según normativa.





Calculo y Diseño del Sistema Eléctrico


Cálculo y diseño de la línea de subtransmisión eléctrica:


Trazo de la línea de subtransmisión (plano planta perfil con coordenadas planas y de altura).


Tabla de coordenadas de los vértices o puntos principales referenciales de la línea.


Revisión  de los datos  de longitud  de línea y características  de las zonas  por donde cruza el trazo de la línea (altura, humedad, nivel cerámico general).


Verificación, comprobación y selección del conductor/voltaje  más conveniente en función de la demanda.


Verificación de la capacidad de la fuente con relación a la carga del proyecto.


Diseño de la línea en base al perfil obtenido.


Elaboración de planos a detalle escala 1:1000 o de mayor precisión.


Cálculo y diseño eléctrico de líneas de baja, media y alta tensión:


Determinación   de  las  necesidades   y  el  equipamiento   de  las  instalaciones eléctricas  (máquinas  a  accionar,  motores  eléctricos  necesarios,  iluminación, etc.).


Diseño y cálculo de un alimentador en media y baja tensión tipo.


Determinación de todos los parámetros eléctricos del circuito para determinar los valores de las corrientes de circulación dentro del conducto.


Determinación de la intensidad de corriente en el conducto, dimensionamiento  de las secciones  de los conductores  que  transportarán  esas  corrientes  hasta  los lugares de consumo.


El diseño de la red de distribución contemplará planos de acometida, estructuras tipo de red y de puestos de transformación.


Cálculo y dimensionamiento del grupo electrógeno.





En todos los casos la lista de materiales y planos elaborados según normativa deben ser parte de los resultados de los estudios.





Calculo y Diseño Red de Gas Natural





Ubicación  (planialtimétrico)   y  caracterización   de  la  tubería  matriz  de  gas  natural existente en la zona.


Cuantificación  del  caudal  de  servicio  de  la  tubería  matriz  existente  en  la  zona  de emplazamiento del proyecto.


Determinación de la demanda de gas natural.


Distribución  y dimensionamiento  de las instalaciones  de gas  natural  al interior  de la empresa y su correspondiente  acoplamiento  a la matriz de gas natural existente en la zona.


Elaboración de planos según normativa.





Cálculo y Diseño Estructural de las edificaciones.





Calculo estructural de las edificaciones de acuerdo a normativa nacional.


Área de almacén de materia prima.


Área de almacén de producto terminado.


Área de preparación de materiales.


Área de composición de materia prima.


Área de hornos.


Área de moldeo.


Área de recocido.


Área de inspección.


Área de decorado.


Área de embalado.


Áreas administrativas.


Áreas de servicio.


Áreas auxiliares.


Otros


Memorias de cálculo.


Planos estructurales del proyecto a detalle.





Calculo y Diseño Instalaciones Adicionales (aire acondicionado, calefacción, etc.).





Control de temperatura ambiente.


Distribución y dimensionamiento  de las instalaciones adicionales.


Control de la humedad.


Elaboración de planos.





Electromecánicos  (equipo de bombeo, maquinaria)





Identificación  y cuantificación  del equipo y maquinaria  necesarios  para la empresa  en base a la ingeniería de procesos.


Especificaciones  técnicas  para  la  adquisición  del  equipo  y  maquinaria  en  base  a  la ingeniería de procesos de producción.


Determinación de costos para la adquisición, operación y mantenimiento de los equipos y maquinarias en base a la ingeniería de procesos de producción.


Adjuntar proformas de posibles proveedores.


Especificar un listado de equipos y herramientas para el taller de mantenimiento.





Cálculo y diseño del sistema contra incendios.





Cálculo y diseño del sistema de transmisión de voz y datos.





Calculo y Diseño del Sistema de Seguridad Integral:





Cámaras de seguridad (video).


Control de accesos.


Módulo de alarmas.





Calculo y Diseño del Sistema de Aire Comprimido:


Dimensionar la capacidad del compresor en base a las necesidades de la planta.


Diseñar la red de distribución de aire comprimido.


Elaboración de planos.





Calculo y Diseño del Sistema de Tratamiento y disposición de residuos líquidos y sólidos:


Dimensionar las capacidades de ambos tratamientos.


Diseño y Especificaciones de los tratamientos a utilizar.


Elaboración de planos.





Diseño del Sistema de Puesta a Tierra y Pararrayos:


Dimensionar el sistema.


Elaboración de planos.





CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA


Una vez emitida la orden de proceder, la empresa deberá iniciar los trabajos de construcción de acuerdo al diseño final de ingeniería de procesos e infraestructura obtenidos en los puntos 8.1.1 y 8.1.2 respectivamente, cumpliendo con la normativa laboral y técnica vigente.





El proponente deberá proceder al montaje considerando lo siguiente:


Proceso de fabricación de envases





Proveer de maquinaria y equipamiento para el proceso fabricación de envases.


Montaje e instalación de la maquinaria y equipo.





Equipamiento de vehículos. 





Proveer maquinaria y equipamiento para el transporte dentro de la planta de materia prima, y producto terminado.





El  PROPONENTE,   una  vez  concluida   la  construcción,   montaje  e  instalación  de  la  maquinaria   y equipamiento, deberá iniciar la puesta en marcha de la Planta.





El PROPONENTE deberá presentar al momento de la entrega de la obra:





Documentos del proceso y maquinaria instalada.





Lay out general de la Planta.


Manual de procesos incluyendo los procedimientos de cada área y estación de trabajo.


Manual de funciones del personal.


Manuales de la maquinaria y equipo en idioma castellano.


Catálogo de piezas de repuesto para el (los) equipo(s).


Certificados de garantía de funcionamiento de la maquinaria y equipos, validos por al menos tres (3) años computables a partir del inicio de operaciones de la planta.





Documentos de la Ingeniería de la Planta





Planos As built.


Certificados de calidad de los materiales.


Protocolos de montaje.





CAPACITACIÓN,  TRANSFERENCIA  INTELECTUAL Y TECNOLÓGICA


El PROPONENTE  deberá presentar un programa de capacitación del personal, tomando en cuenta todos los procesos productivos y asumirá todos los costos asociados a la capacitación.





La capacitación del personal consistirá en transmitir de forma teórica y práctica, técnica y operativa, los procesos, montaje y equipamiento de la planta, tanto en el país de fabricación de la maquinaria, en terceros países y finalmente en Bolivia.





El programa de capacitación a ser ejecutado, deberá considerar mínimamente las siguientes temáticas:


Composición de lote (recetas tipo).


Técnicas de fundido en horno.


Técnicas de Moldeo.


Control de Calidad.


Mantenimiento preventivo y correctivo.


Políticas de mantenimiento.


Almacenamiento.


Seguridad industrial.


Ergonomía.


Sistemas informáticos.


Otras temáticas.





La transferencia intelectual y tecnológica se deberá realizar durante el proceso de montaje y puesta en marcha hasta alcanzar  los niveles  de eficiencia  productiva  establecidos  en  el plan  de  producción.  





El PROPONENTE deberá apoyar y asesorar técnicamente al menos seis (6) meses después de iniciadas las operaciones.





FORMA DE PAGO


La modalidad de pago se realizará de acuerdo al siguiente detalle:








ETAPA





ACTIVIDAD


REQUISITO PARA EL


PAGO


PORCENTAJE


DE PAGO (%)








DISEÑO


Elaboración del diseño final de ingeniería de procesos e infraestructura y cronograma de ejecución.


Informe del estudio a 


diseño final aprobado.


5%





CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA


Ejecución de obras de infraestructura de acuerdo al cronograma aprobado.


Certificados de avance de


obra aprobado.


25%























IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA


Generación de las órdenes de compra de maquinaria y equipo.


Informe de conformidad 


de la(s) Orden(es) de 


compra de Maquinaria y 


equipo aprobado.





21%








Embarque de los equipos.


Verificación de documentos de embarque (BL) con listado detallado de los equipos enviados y Certificado conforme de inspección de preembarque (DE ACUERDO A LA CANTIDAD Y CONTENIDO DE EMBARQUES QUE SE REALICEN).


Los pagos podrán realizarse mediante Carta de Crédito Irrevocable y Transferible, emitidas por el Banco Central de Bolivia de acuerdo a norma vigente.


14%








Conclusión del montaje de maquinaria y equipos.


Informe de conclusión del montaje de la maquinaria y equipo aprobado.


21%








Recepción definitiva de planta, incluye puesta en marcha, capacitación y transferencia intelectual y tecnológica.


Informe final aprobado del proyecto.


14%








RESPONSABILIDADES DEL PROPONENTE





Es responsabilidad del PROPONENTE:





Cumplir a cabalidad el alcance de la invitación.


Designar a un responsable de la comunicación formal y suministro de información técnica con SEDEM-ENVIBOL.


Construcción de infraestructura 


Suministro de maquinaria, equipo y herramientas en cantidad suficiente para realizar el servicio, en cumplimiento del presente TBC.


El PROPONENTE deberá prever la puesta en marcha y formación competente de todo el personal técnico con la experiencia necesaria.


Realizar la transferencia intelectual con el personal del más alto nivel asignado por SEDEM - ENVIBOL.


El proponente deberá programar y presupuestar en su oferta la visita de técnicos del SEDEM – ENVIBOL, a sus instalaciones en país de origen, para verificación de la maquinaria y equipos.


El proveedor deberá correr con los gastos de transporte, estadía y otros inherentes a la fiscalización que realice la ENTIDAD en el marco del contrato suscrito, durante la ejecución del proyecto.


PLAZOS DE EJECUCIÓN


El proponente deberá tomar en cuenta el siguiente cronograma de ejecución:


CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN


ETAPAS DE LA IMPLEMENTACIÓN


MESES








1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18





Diseño Final



























































Construcción de Infraestructura


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 





Implementación, Puesta en marcha, capacitación, transferencia intelectual y tecnológica


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 








PRESUPUESTO REFERENCIAL


El precio referencial  de la Contratación  Llave en Mano es de:  Bs. 248.121.793 (DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES 00/100 BOLIVIANOS).





ESTOS   TÉRMINOS   DE   REFERENCIA,   SON   ENUNCIATIVOS    Y   ORIENTATIVOS,    NO   SON LIMITATIVOS  POR LO QUE EL PROPONENTE  SI ASÍ LO DESEA Y A OBJETO DE DEMOSTRAR SU HABILIDAD  EN LA PRESTACIÓN  DEL SERVICIO  PUEDE MEJORAR,  OPTIMIZANDO  EL USO DE LOS RECURSOS.
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SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS - SEDEM





LUGAR DE ENTREGA DE LA PROPUESTA: Av. Camacho esq. Bueno No 1488, Edificio Ex- REFO, Piso 3, La Paz – Bolivia. 


RAZÓN SOCIAL O NOMBRE DEL PROPONENTE: (Indicar si es una empresa comercial o asociación accidental u otro tipo de empresa) 


CONTRATACION DIRECTA 


CÓDIGO INTERNO: SEDEM/C.D./LL.M./ENVIBOL/001-2015





“CONTRATACIÓN LLAVE EN MANO PARA EL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA DE ENVASES DE VIDRIO EN CHUQUISACA” 





PRIMERA CONVOCATORIA





No abrir antes de horas 10:30 del día miércoles 15 de mayo del 2015
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